

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2.-4., adószám: 10363315-2-15, cégjegyzékszám: Cg: 15-09-060275, képviselő: Petró Árpád ügyvezető), mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**) másrészről a **WATT-TEAM Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 77. 7/28. adószám: 26151357-2-15 cégjegyzékszám: Cg: 15-09-084717 képviselő: Enyedi Tamás ügyvezető, mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerződés megkötésének előzménye:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított meg a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a legjobb ár – érték arányt megjelenítő ajánlatot tette, ennek eredményeként jött létre a szerződés.

1.) Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Nyíregyháza közigazgatási területén lévő alábbi helyszíneken

ssz.	Helyszín
1	Gém utca 41.
2	Borsószer utca
3	Kerítés utca 25.
4	Hegedű utca
5	Pető utca 55.
6	Törzs 58-74. tömbbelső
7	Fáy András utca
8	Borostyán utca 19.
9	Tiszavasvári-Sulyánbokor buszmegálló
10	Hadobás sor
11	Kert utca kutyaftattó
12	Lehár Ferenc utca 17-21/B
13	Tamási Áron utca, házak között
14	Epreskert utca 56-60.
15	Örökösöld 22200/173. hrsz. (Móra iskola mellett)
16	Írisz utca (korábban kivitelezett szakasz folytatása)
17	Levél utca
18	Jósavárosi kutyaftattó (Robinson domb)
19	Csalogány utca
20	Képiró, Lenfonó utcák
21	Alvég utca
22	Bársony utca (Nyírjestanya)
23	Árpád u. (Penny mögött)
24	Alsóbadúr 77.
25	Antalbokor – Bihari tanya
26	Besztercei utca 5.
27	Bodrogi utca (sűrítés)

- 28 Bor utca 2/B
- 29 Citera utca (Felsősimai)
- 30 Csárda utca (sűrítés a Kállói úttól)
- 31 Csobolyó utca
- 32 Csongor utca (sűrítés)
- 33 Delelő utca
- 34 Derűs utca
- 35 Fényes utca
- 36 Füzesbokor 8.
- 37 Gálya utca 47.
- 38 Gólyahír utca (sűrítés)
- 39 Izabella köz 50.
- 40 Jó utca
- 41 Katica utca
- 42 Kecsege utca 8.
- 43 Kéményseprő utca (vasút előtt)
- 44 Kincs köz 42/b
- 45 Magyar utca
- 46 Mályva utca
- 47 Moha utca
- 48 Munkácsy Mihály utca 16. és 18. közötti köz a Bukarest utca felé
- 49 Pihenő utca (sűrítés)
- 50 Sátor utca (sűrítés, benne igénylő előtt, 39. szám)
- 51 Sétány utca 5/a
- 52 Soltész István utca
- 53 Szíjgyártó utca 73. szám
- 54 Szöcske utca
- 55 Tábor utca
- 56 Téglá utca
- 57 Tiszafa utca 51. és 34-36.
- 58 Tujafa köz
- 59 Tujafa utca (sűrítés)
- 60 Vackor utca
- 61 Vércse utca 49.
- 62 Westsik Vilmos u., 1. ütem
- 63 Jánosbokor 43.
- 64 Geregye utca
- 65 Rozsret iskola buszforduló
- 66 Gömb utca
- 67 Bem utca 16.
- 68 Alsóbadúri u. 121.
- 69 Continental Aréna kondipark
- 70 Gyűrű utca
- 71 Tenisz utca 46.
- 72 Rezeda utca 22.
- 73 Diák utca 34.
- 74 Domb utca

- 75 Tacsó utca 6.
- 76 Agár utca 55.
- 77 Csernyikbokr 14.
- 78 Szatmári u. 9.

a közvilágítási hálózatbővítés, kivitelezés és egyes, a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban felsorolt helyszíneken a tervezési feladatok elvégzését.

Az elvégzendő feladatok konkrét műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentum foglalja magában.

2.) A szerződés 2021.június 24. napjától kezdődően -2021. december 28. napjáig tart.

3.) Vállalkozói díj: **80.800.000-Ft+ ÁFA.**

A vállalkozói díj tartalmazza az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, illetve az annak részét képező költségvetésben, valamint a szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget. A Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban ezen felül díjat nem követelhet a Megrendelőtől. Az egyes munkatételekre vonatkozóan az árakat a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés tartalmazza.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleg igénybevételeének lehetőségét biztosítja. Amennyiben a Vállalkozó az előleg igénybevételevel élni kíván, Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során 4 részszámla (ideértve a végszámlát is, de az előlepszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

Az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 25 %-ának megfelelő összegről, 25 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Az 2. részszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 25 %-ának megfelelő összegről, 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Az 3. részszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 25 %-ának megfelelő összegről, 75 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Végszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték fennmaradt összegéről, a 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

A részszámlák és a végszámla ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130 §. (1) – (3) bekezdés figyelembevételével, a Kbt.135. § (1) - (3), (6) bekezdéseinek alkalmazásával a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A §-ban, illetve a 32/B §-ban foglaltak az irányadók. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül kiegyenlítésre: Ptk., Kbt., 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet, 2007. évi CXXVII. törvény.

4.) Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155 § rendelkezései irányadók.

5.) Megrendelő vállalja, hogy a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg átadja a munkaterületet a Vállalkozónak.

6.) A Vállalkozó a munkákat I. osztályú minőségben, illetve a vonatkozó előírásoknak, érvényes szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, valamint a technológia utasításoknak megfelelően köteles végezni. A Megrendelő előzetes értesítés mellett elötéjesítést elfogad.

Teljesítés időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja (Ptk. 6:247 § (2) bekezdés).

7.) A Vállalkozó a Megrendelő részére átadott tervekkel kapcsolatban szavatolja, hogy harmadik félnek nem állt, áll vagy a jövőben nem fog fennállni olyan joga, amely Megrendelőt megakadályozná a tervek jogszerű használatában.

8.) Felek rögzítik, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó a kifestő- és csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő, vagy ezzel egyenértékű vagy ezen minősítés feltételeit is magában foglaló szakképesítéssel rendelkező szakember gyakorlati ideje vonatkozásában 60 hónapot jelölt meg ajánlatában.

9.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a munka ütemezés szerinti elvégzését akadályozza.

10.) Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő jogosult késedelmi kötbérre, mely mértéke a nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta. A kötbér összegének felső határa 20 naptári napra eső késedelmi kötbér összege.

11.) Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozónak meghiusulási kötbér fizetési kötelezettsége keletkezik a Megrendelő felé, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a. Megrendelő és Vállalkozó a szerződés meghiusulásának körébe különösen azon eseteket tekintik, ha a Megrendelő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.

12.) A jelen szerződésben meghatározott kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

13.) A munka elvégzéséhez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó saját költségén biztosítja.

14.) Vállalkozó köteles a munka elvégzése során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállíttatására.

15.) A Felek megegyeznek arról, hogy a munkálatok elvégzését a Megrendelő folyamatosan ellenőrzi.

16.) Vállalkozó a tevékenység elvégzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A Vállalkozó a tervek elkészítése során kizárólag megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező villamos tervező mérnök munkáját veheti igénybe.

17.) A Vállalkozó vállalja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 5 év jótállást.

A Vállalkozó a jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 2 napon belül megkezdí és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi.

18.) A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozó tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviselőre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.

A Vállalkozó a szerződésben foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.

19.) A Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

20.) Vállalkozó köteles a munkaterületen általa foglalkoztatott alvállalkozókat nyilvántartani. A Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a Vállalkozó által megjelölt alvállalkozó vesz-e részt a szerződés teljesítésében.

21.) A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni abban az esetben, ha a szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősül. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékeléssel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

22.) A Vállalkozó kötelezi magát, hogy egy adott munka megkezdése előtt a beépítésre kerülő anyagok alkalmasságát igazoló bizonylatokat a beépítés engedélyezésére át kell adni a Megrendelő kapcsolattartójának.

23.) A munkavégzés folyamatosan lehetséges. A Felek megegyeznek, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes üzemvitelére a Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzők munkavédelmi kioktatásával együtt. Baleset esetén mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli.

24.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentessül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Vállalkozó szerződésszegésének következményeiért köteles helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett, vagy a nem, illetve nem megfelelően elvégzett kivitelezés miatti károk, esetleges balesetek esetén).

25.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő egyszeri írásbeli felszólítása ellenére az elmaradt munkát nem vagy hiányosan teljesíti, a Megrendelő jogosult saját költségén a munkát elvégeztetni, melynek többletköltségét a Vállalkozó felé jogosult érvényesíteni a kötbér követelés és kötbért meghaladó kárának érvényesítése mellett.

26.) Ha a Vállalkozó a munkák elvégzése során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles arról azonnal értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben bármely Szerződő Fél rajta kívül álló okok miatt (vis maior) nem tud a szerződéses kötelezettségének eleget tenni, az elvégzett munkákkal arányos rész a Vállalkozó részére kifizetésre kerül, a Vállalkozó ezen felül semmilyen költséget nem követelhet Megrendelővel szemben.

27.) A Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az adott munkára 20.000.000.- Ft Ft/szerződéses időtartam, 5.000.000.-Ft/káresemény felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ilyen mértékű felelősségbiztosítására.

28.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont *ka-kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.

29.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján, – ha

a.) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel ;

b.) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

30.) Kapcsolattartó személyek:

A Vállalkozó részéről:



A Megrendelő részéről:



31.) A szerződés teljesítése során a működő létesítményekben a Vállalkozónak a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell. A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák.

32.) Jelen szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

33.) Jelen szerződés módosítására kizárólag Felek itt megnevezett képviselői jogosultak:



Megrendelő részéről:
Telefonszám: -

Vállalkozó részéről:
Telefonszám: -


34.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

35.) Jelen szerződésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illetve az egyéb ezen tárgykörre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


Nyíregyháza, 2021. június 24.

WATT - TEAM KFT.
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 77. 7/28.
Adószám: 26151357-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-084717
Bank: 50818001-00000096-38400002



Vállalkozó

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
-1-



Megrendelő



2021	csőlep (db)				lámpa (db)				Szék.	Terv(db)	Anyag (Ft)	Terv (Ft)	Fesz.mint.	Munka (Ft)	Össz.nettó (Ft)	
szr.	810/4	L5,6	L9,8	kand. + alaptest	36W	70W	100W	LED	Hál(m)	(db)			(E.ON)			
1	Helystán		1				1		15	1	1	715 000	150 000	137 000	536 250	1 538 250
2	Gém u. 41.				1				35	1	1	728 000	160 000	137 000	546 000	1 571 000
3	Borsósrer	1			2				35	1		500 500	0	0	375 375	875 875
4	Kertész 25				6				40	1	1	461 500	230 000	137 000	346 125	1 174 625
5	Hegedű utca				1				40	1	1	409 500	230 000	137 000	307 125	1 083 625
6	Pető utca 55. szám	1			4				40	1	1	630 500	260 000	137 000	472 875	1 500 375
7	Törzs 58-74. belet		2		1				42	1	1	409 500	250 000	137 000	307 125	1 103 625
8	Fáy A.	1			1				45	1	1	422 500	250 000	137 000	316 875	1 126 375
9	Boroslyán utca 19. szám							2	50		1	500 500	250 000	137 000	375 375	1 262 875
10	Tiszavassvár-Sülyánbókör		1						85	1	1	474 500	320 000	137 000	355 875	1 287 375
11	buszmeg.	2			2				100	1	1	1 274 000	350 000	137 000	955 500	2 716 500
12	Hadóbas	4						6	100	1	1	587 600	350 000	137 000	440 700	1 515 300
13	Kert u. kutyafuttató	2			2			2	100	1	1	806 000	350 000	137 000	604 500	1 897 500
14	Lehár F. 17-21/B	2							110	1	1	936 000	350 000	137 000	702 000	2 125 000
15	Tamási Alhazak között	3			6						1	2 530 000	350 000	137 000	1 462 500	4 499 500
16	Eprekert 56-60			7												
17	Drótköföld 22200/173. hrsz.															
18	(fríz utca (körülbán kivitelezett															
19	szekasz tolytátsai)	3			3				120	1	1	890 500	350 000	137 000	667 875	2 045 375
20	Level								120	1	1	847 600	350 000	137 000	635 700	1 970 300
21	Jósvánrósi kutyafuttató	3							150	1	1	1 225 000	450 000	137 000	1 218 750	3 030 750
22	(Robinson domh)	4						8	200	1	1	1 020 500	450 000	137 000	765 375	2 372 875
23	Csalogány utca	4			4				320	1	1	3 250 000	450 000	137 000	2 437 500	6 274 500
24	Kepitő, Lantónó	8			9				330	1	1	2 860 000	450 000	137 000	2 145 000	5 592 000
25	Alvág	6			6				270	1	1	2 135 000	450 000	137 000	1 901 250	4 623 250
26	Bárony utca (Nyírfestanya)	5			3				100	1	1	1 196 000	350 000	137 000	897 000	2 580 000
27	Árpád u. (Penny mögött)	3			1							84 500	0	0	63 375	147 875
28	Antalbakör								197 600		1	197 600	150 000	137 000	148 200	345 800
29	Alsóbadúr 77.	4			4				977 600	1	1	977 600	150 000	137 000	733 200	1 997 800
30	Besztercel 5.	4			4				273 000	1	1	273 000	150 000	137 000	204 750	764 750
31	Bodrogi utca (sűrítés)	6			6				71 500	1	1	71 500	0	0	53 625	125 125
32	Bor utca 2/B	1			1				195 000				0	0	146 250	341 250
33	Cihera utca (fessőima)	4			4				461 500		1	461 500	120 000	137 000	346 125	1 064 625
34	Csárda utca (sűrítés a kállói	7			7				67 600		1	67 600	0	0	50 700	118 300
35	útól)	1			1				1 107 600	1	1	1 107 600	120 000	137 000	830 700	2 195 300
36	Csobotyó utca	13			13				143 000				0	0	107 250	250 250
37	Csongor utca (sűrítés)	2			2				143 000				0	0	50 700	118 300
38	Delejt utca	1			1				67 600				0	0	50 700	118 300
39	Déri	1			1				143 000				0	0	107 250	250 250
40	Fényes	2			2				67 600				0	0	50 700	118 300
41	Füzeshökör 8. szám	1			1				292 500				0	0	219 375	511 875
42	Gálva utca 47. szám	4			4				67 600				0	0	50 700	118 300
43	Gólyahír utca (sűrítés)	1			1				143 000				0	0	107 250	250 250
44	Izabella köz 50. szám	2			2				357 500				0	0	268 125	625 625
45	Jó	5			5				143 000				0	0	107 250	250 250
46	Katica	2			2								0	0		
47	Kecsege 8.	1			1				67 600				0	0	50 700	118 300
48	Kéményseprő u. (vasút előtt)															

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----