

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2.-4., adószám: 10363315-2-15, cégjegyzékszám: Cg:15-09-060275, képviselő: Ignéczi Csabáné ügyvezető), mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**) másrészről a

WATT-TEAM (székhely: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 77. 7/28., adószám: 26151357-2-15, cégjegyzékszám: Cg: 15-09-084717, képviselő: Enyedi Tamás ügyvezető), mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerződés megkötésének előzménye:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított meg a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a legjobb ár – érték arányt megjelenítő ajánlatot tette, ennek eredményeként jött létre a szerződés.

1.) Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Nyíregyháza közigazgatási területén lévő alábbi helyszíneken

- 1 Árpád u. - Madách u. sarok
- 2 Szarkaláb u. – Fényes u.
- 3 Szamóca u., Lengő u.
- 4 Csobolyó u. 46.
- 5 Makay u.
- 6 Tulipán köz
- 7 Salamonbokor 42.
- 8 Pásztor u.
- 9 Százszorszép u.
- 10 Epreskert u., Krúdy gimnázium mellett kondipark
- 11 Vörösmarty tér
- 12 Cseresznyés u.
- 13 Borsószer u.
- 14 Írisz u.
- 15 Keselyűs dűlő 16.
- 16 Bem u. 36.
- 17 Szivárvány u. 29-37.
- 18 Eötvös J. isk. melletti átjáró, Ungvár sétány Ószőlő u. között
- 19 Schmidt M.1. mögött
- 20 Nád u. átkötő u.
- 21 Vitorlás u. 9.
- 22 Meggyes u.
- 23 Tiszafa u. 40. és 66.
- 24 Prés u. 5-9.
- 25 Borsos u. 15.
- 26 Árvácska u. 3.
- 27 Kossuth tér, Római kat. templom előtt 12 fényoszlop
- 28 Kollégium u., Nyírszőlős sportpálya

a közvilágítási hálózatbővítés tervezési, tervaktualizálási és kivitelezési munkáinak elvégzését, a kiviteli terveknek és a kiegészítő műszaki leírásnak megfelelően.

2.) A szerződés a szerződés aláírásától kezdődően - 2019. december hó 27. napjáig tart.

3.) Vállalkozói díj: **33.961.820.-Ft+ ÁFA.**

A vállalkozói díj tartalmazza az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, illetve az annak részét képező költségvetésben, valamint a szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget. A Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban ezen felül díjat nem követelhet a Megrendelőtől. Az egyes munkatételekre vonatkozóan az árakat a Vállalkozó által benyújtott árazott költségvetés tartalmazza.

A szerződés hatályba lépése esetén a vállalkozói díj kiegyenlítése Önkormányzati (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata) forrásból valósul meg.

Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján, az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő előleg igénybevételeként lehetőségét biztosítja.

Amennyiben a Vállalkozó az előleg igénybevételel élni kíván, Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 30. § (1) bekezdés alapján az előleget az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a végszámlában kerül elszámolásra.

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít akként, hogy nyertes ajánlattevőnek a teljesítés során 2 részszámla (ideértve a végszámlát is, de az előlegszámlát nem) benyújtásának lehetősége biztosított az alábbiak szerint:

Az 1. részszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli, szerződéses érték 50 %-ának megfelelő összegről, 50 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

Végszámla benyújtásának lehetősége: az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték fennmaradt összegéről, a 100 %-ot elérő megvalósult teljesítés esetén.

A részszámlák és a végszámla ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130 §. (1) – (3) bekezdés figyelembevételével, a Kbt.135. § (1) - (3), (6) bekezdéseinek alkalmazásával a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

A végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 32/A §-ban, illetve a 32/B §-ban foglaltak az irányadóak. A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerül kiegyenlítésre: Ptk., Kbt., 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet, 2007. évi CXXVII. törvény.

4.) Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155 § rendelkezései irányadóak.

5.) Megrendelő vállalja, hogy a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg átadja a munkaterületet a Vállalkozónak.

6.) A Vállalkozó a munkákat I. osztályú minőségben, illetve a vonatkozó előírásoknak, érvényes szabványoknak, műszaki irányelveknek, műszaki előírásoknak, valamint a technológia utasításoknak megfelelően köteles végezni. A Megrendelő előzetes értesítés mellett előteljesítést elfogad. Teljesítés időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel megkezdésének napja (Ptk. 6:247 § (2) bekezdés).

7.) A Vállalkozó a Megrendelő által átadott tervek aktualizálása során szavatolja, hogy harmadik félnek nem állt, áll vagy a jövőben nem fog fennállni olyan joga, amely Megrendelőt megakadályozná az aktualizált terv jogszerű használatában.

8.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a munka ütemezés szerinti elvégzését akadályozza.

9.) Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén Megrendelő jogosult késedelmi kötbérre. Ennek mértéke minden megkezdett késedelmes nap után 100.000 forint. A kötbér maximális mértéke: 1.000.000.-Ft. A kötbér követelése mellett Megrendelő érvényesítheti az azt meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is.

10.) Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Vállalkozó felelős, a Vállalkozónak meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettsége keletkezik a Megrendelő felé, melynek mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a. Megrendelő és Vállalkozó a szerződés meghiúsulásának körébe különösen azon eseteket tekintik, ha a Megrendelő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.

11.) A jelen szerződésben meghatározott kötbér megfizetése Vállalkozót nem mentesíti az egyéb jogkövetkezmények alól. Megrendelő a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult.

12.) A munka elvégzéséhez szükséges anyagokat és eszközöket Vállalkozó saját költségén biztosítja.

13.) Vállalkozó köteles a munka elvégzése során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállíttatására.

14.) A Felek megegyeznek arról, hogy a munkálatok elvégzését a Megrendelő folyamatosan ellenőrzi.

15.) Vállalkozó a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A Vállalkozó a Megrendelő által átadott tervek aktualizálása esetén kizárólag megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező villamos tervező mérnök munkáját veheti igénybe.

16.) A Vállalkozó vállalja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a műszaki átadás-átvétel időpontjától számított 5 év jótállást.

A Vállalkozó a jótállási idő alatt a Megrendelő által jelzett hibák, azt követően pedig a Megrendelő által bizonyítottan a Vállalkozó érdekkörébe tartozó hibák kijavítását 2 napon belül megkezdi és a műszakilag indokolt időtartamon belül befejezi.

17.) A Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében - és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia köteles arról is, hogy az igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

18.) A Vállalkozó az alvállalkozó tevékenységéért, mint sajátjáért felel. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is.

19.) Vállalkozó köteles a munkaterületen általa foglalkoztatott alvállalkozókat nyilvántartani. A Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy az alvállalkozó vesz-e részt a szerződés teljesítésében.

20.) A Vállalkozó az alábbiakban meghatározott alvállalkozót veszi igénybe a teljesítés során:
Közbeszerzés azon része(i), amelynek teljesítésében alvállalkozó közreműködik: földmunka, tervezés
Az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozók:
földmunka: TEL-ÉP 2004 Kft., (1084 Budapest, Víg u. 11-13. 1/30.),
tervezés: MOHA-BILK Bt. (4400 Nyíregyháza, Árpád u. 49. 2/9.)
Vállalkozó kijelenti, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

21.) A közbeszerzési eljárás során a Vállalkozó által bemutatott szakember bevonásától nem lehet eltekinteni abban az esetben, ha a szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősül. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra.

22.) A Vállalkozó kötelezi magát, hogy egy adott munka megkezdése előtt a beépítésre kerülő anyagok alkalmasságát igazoló bizonylatokat a beépítés engedélyezésére át kell adni a Megrendelő kapcsolattartójának.

23.) A munkavégzés folyamatosan lehetséges. A Felek megegyeznek, hogy a Vállalkozó munkaterületének balesetmentes üzemvitele a Vállalkozó kötelessége, a munkálatokat végzők munkavédelmi kioktatásával együtt. Baleset esetén mindennemű felelősség a Vállalkozót terheli.

24.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentésül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Vállalkozó szerződésszegésének következményeiért köteles helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett, vagy a nem, illetve nem megfelelően elvégzett kivitelezés miatti károk, esetleges balesetek esetén).

25.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő egyszeri írásbeli felszólítása ellenére az elmaradt munkát nem vagy hiányosan teljesíti, a Megrendelő jogosult saját költségén a munkát elvégeztetni, melynek többletköltségét a Vállalkozó felé jogosult érvényesíteni a kötbér követelés és kötbért meghaladó kárának érvényesítése mellett.

26.) Ha a Vállalkozó a munkák elvégzése során előre nem látható akadályokkal vagy feltételekkel találja magát szemben, köteles arról azonnal értesíteni a Megrendelőt. Amennyiben bármely Szerződő Fél rajta kívül álló okok miatt (vis maior) nem tud a szerződéses kötelezettségének eleget tenni, az elvégzett munkákkal arányos rész a Vállalkozó részére kifizetésre kerül, a Vállalkozó ezen felül semmilyen költséget nem követelhet Megrendelővel szemben.

27.) A Vállalkozó köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – az adott munkára 15.000.000.- Ft/szerződéses időtartam, 5.000.000.-Ft/káresemény felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ilyen mértékű felelősségbiztosítására.

28.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont *ka-kb*) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét köteles a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni.

29.) A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján,– ha

a.) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel ;

b.) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

30.) Kapcsolattartó személyek:

A Vállalkozó részéről:

Név: Enyedi Tamás

Cím: 4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 77. 7/28.

Telefon: 06-20/929-1294

Felelős építésvezető: Kis Sándor

E-mail cím: wattteamkft@gmail.com

Telefon: 06-70/775-2507

Felelős műszaki vezető: Enyedi Tamás

Telefon: 06-20/929-1294

E-mail cím: wattteamkft@gmail.com

Felelős tervező: Török Krisztián

Telefon: 06-20/421-1862

E-mail cím: mohaterv@gmail.com

A Megrendelő részéről:

Név: Vass Ágnes

Cím: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.

Mobil: 06-30/613-2570

E-mail cím: kozvilagitas@nyirvv.hu

31.) A szerződés teljesítése során a működő létesítményekben a Vállalkozónak a zavartalan üzemeltetés feltételeit biztosítani kell. A kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy a lakosság közlekedését és a forgalmat a lehető legkisebb akadályoztatással biztosítsák.

32.) Jelen szerződés módosításával kapcsolatban a Kbt. 141. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak.

33.) Jelen szerződés módosítására kizárólag Felek itt megnevezett képviselői jogosultak:

Megrendelő részéről: Ignéczi Csabáné ügyvezető
Telefonszám: 42/548-460

Vállalkozó részéről: Enyedi Tamás
Telefonszám: 06-20/929-1294

34.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.


35.) Jelen szerződésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illetve az egyéb ezen tárgykörre vonatkozó szabályok az irányadók.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Nyíregyháza, 2019. május 21.


.....
Vállalkozó

WATT - TEAM KFT.
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 77. 7/28
Adószám: 26131367-2-15
Cégjegyzékszám: 15-06-081717
Bank: 10913001-00000096-38400002

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
-5-

.....
Megrendelő

Melléklet: - árazott költségvetés

Tervezett közvilágítási hálózatközbővítés és rekonstrukció tervezési és kivitelezési munkák 2019. évben

ssz.	Elnevezés	Oszlop (db)				Lámpa (db)			hál. (m)	szekr.	földm.	Nettó tervezési költség (Ft)	Nettó anyagköltség (Ft)	Nettó munkadíj (Ft)	Tétel összesített nettó ellenértéke (Ft)
		L9,8	B10/4	egyéb	36W	70-100W	LED								
1	Árpád u. - Madách u. sarok				1						50 000	65 000	45 000	160 000	
2	Szarkaláb u. - Fényes u.				1						50 000	65 000	45 000	160 000	
3	Számóca u., Lengő u.				5						50 000	325 000	225 000	600 000	
4	Csobolyó u. 46.				1						50 000	65 000	45 000	160 000	
5	Makay István u.		8		8			300	1 X		50 000	1 200 000	800 000	2 050 000	
6	Tulipán köz			3	2			120	1 X		50 000	550 000	390 000	990 000	
7	Salamonbokor 42.				1						50 000	65 000	45 000	160 000	
8	Pásztor u.				2						50 000	130 000	90 000	270 000	
9	Szászország u.				3						50 000	195 000	175 000	420 000	
10	Epreskert u., Krúdy gimnázium mellett kondipark	2						3	150	1 X	50 000	720 000	550 000	1 320 000	
11	Vörösmarty tér	3						4	150	1 X	50 000	1 050 000	850 000	1 950 000	
12	Cseresznyés u.		2					100		X	50 000	980 000	540 000	1 570 000	
13	Borsószter u.	5						240	1 X		50 000	1 158 000	950 000	2 158 000	
14	Írisz u.	6						350		X	50 000	850 000	582 000	1 482 000	
15	Keselyűs dűlő 16.				1						50 000	650 000	45 000	745 000	
16	Bem u. 36.			1	1			50	1 X		50 000	580 000	480 000	1 110 000	
17	Szivárvány u. 29-37.				2						50 000	130 000	90 000	270 000	
18	Eötvös isk. melletti átjáró, Ungvár sétány Ószőlő u. között	6						300	1 X		50 000	1 850 000	1 250 000	3 150 000	
19	Schmidt M. u. 1.sz. mögött	2						100	1 X		50 000	1 582 000	980 000	2 612 000	
20	Nád u. átkötő u.	4						250	1 X		50 000	1 885 000	1 569 820	3 504 820	
21	Vitorlás u. 9.										50 000	65 000	45 000	160 000	
22	Meggyes u.				12						50 000	780 000	540 000	1 370 000	
23	Tiszta u. 40. és 66.				2						50 000	130 000	90 000	270 000	
24	Prés u. 5-9.				2						50 000	130 000	90 000	270 000	
25	Borsos u. 15.				1						50 000	65 000	45 000	160 000	
26	Árvácska u. 3.				1						50 000	65 000	45 000	160 000	
27	Kossuth tér, Római templom előtt 12. fényszlop			12				12		X	100 000	3 850 000	1 850 000	5 800 000	
28	Kollégium u., Nyírszőlős sportpálya	2						4	100	1 X	100 000	580 000	250 000	930 000	

Összesítés	Oszlop (db)				Lámpa (db)			1 500 000	19 760 000	12 701 820	33 961 820
	30	10	4	12	73	0	23				
	56				96						bruttó: 43 131 511

4430 Nyírszőlős utca, 5100 Debrecen
 HATT-TEAM KFT.
 Adószám: 2018-08-00045
 Cégjegyzékszám: 1503-0207-01
 Székhely: 4012 Debrecen, Vörösmarty t. 15/a.