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KIVITELEZESI SZERZGDES
A

NYIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS ONKORMANYZAT TULAJIDONABAN ES A NYIRVV

NONPROFIT KFT. KEZELESEBEN LEVO UTAK FELUJITASA 1. SZAKASZ
CiMU PROJEKT

KIVITELEZESERE



amely |étrejott egyrészrdl

NYIRVV Nonprofit Kft.

székhely: 4400 Nyiregyhdza, Tizér u. 2-4.
képviseletében: Dr. Pazonyi Péter ligyvezetd

addszama: 10363315-2-15

szamlaszdma: 10918001-00000004-16160006
szamlavezetd bank neve: Unicredit Bank Hungary Zrt.
naplougyfél-jele (NU)): 349455231

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendelé),

masrészrél Nev-Ut Kft.
székhely: 4405 Nyiregyhaza, Tulipan u. 5.
képviseletében Nevelds Katalin ligyvezetd

cégjegyzék szama: 15-09-068965

addszama: 13215039-2-15

szamlavezet§ bank neve: Erste Bank

szamlaszama: 11993300-06481274-10000018
MKIK szama: 34A23364

NUJ szama: 598446279

(a tovabbiakban: Kivitelez8) kdzott az alabbi tartalommal és feltételekkel

ELOZMENYEK

A Megrendel6 kézbeszerzési eljarast folytatott le a Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos
Onkorményzat tulajdonaban és a NYIRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévé utak feldjitasa 1.
szakasz kivitelezése targyban, amelyre a legjobb ar-érték ardnyu ajanlatot a Kivitelezé adta.

I A SZERZODES TARGYA

I.1. Megrendelé megrendeli, a kivitelez6 elvallalja a Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos
Onkormanyzat tulajdondban és a NYIRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévé utak feldjitasa |.
szakasz kivitelezését a jelen szerzédéshez

I. sz. mellékletként csatolt k6zbeszerzési miiszaki leiras,

Il. sz. mellékletként csatolt tervdokumentaciok,

ll. sz. mellékletként csatolt kivitelezgi tételes koltségvetés és ajanlat
alapjan (a mellékletek szerz8déshez vald fizikai csatolasa nem sziikséges).

1.2.  Teljesités helye:
4400 Nyiregyhaza, Belsd krt. 2695/1, 23713, 3211, 3109, 3212/2. hrsz.

1.3. A general kivitelezés keretében a kivitelez6 feladatdt képezi az ajanlati
dokumentdcidban, kéltségvetésben meghatarozott munkdk megvalositdsa,
rendeltetésszeriien lizemeltethetd dllapotu létesitmény kivitelezése.

A kivitelezési munkdk bizonylatolasa, adott esetben a sziikséges kdzm(iszolgaltatoi és
hatdsagi atadasok megtartdsa és bizonylatoldsa, a megvaldsulasi dokumentacio
elkészitése és dtaddsa a megrendeld részére 2 (két) példanyban.
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1.1.

.2,

i.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

.2.4.

A SZERZODES OSSZEGE

Felek a kivitelezési munkdk értékét a kézbeszerzési eljardas eredményérél szolé
6sszegzésben foglaltaknak megfelelgen a kévetkez6k szerint allapitjak meg:

Netté vallalasi ar: 137 799 870,- Ft

AFA (27%): 37 205 965,- Ft

Brutto vallaldsiar: 175 005 835,- Ft

azaz: brutt6 szazhetvenotmillié-otezer-nyolcszazharmincot forint.

Felek megallapitjdk, hogy a tevékenység nem épitési engedély koteles, ezért nem
tartozik az dltaldnos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVII. tv. 142. § hatalya ala.
Amennyiben a jelen szerzédés megkotésekor hatdlyos AFA szabdlyozds a jelen
szerz8dés hatdlya alatt viltozik, a hatdlyos szabdlyozas a jelen szerzédés AFA-ra
vonatkozé rendelkezéseit a felek minden kiilon nyilatkozata, szerz8dés médositasa
nélkil modositja.

Kivitelez6 a vallalasi ar kialakitdsakor szakvallalattél elvarhaté gondossaggal vizsgalta
felil a rendelkezésre bocsatott dokumentdciét (miszaki dokumentécié és
koltségvetési kiiras).

A szerz8déses bsszeg a szerzfdés 1.3. pontban meghatarozottakon til magéaban
foglalja a kovetkezéket:

A kivitelezé a dokumentacio nem megfelel§ feliilvizsgalatabél adodé, valamint a
miszaki sziikségességh6l felmeriil6 toébbletmunkai kéltségeit, a koltségvetési
kiirdasban nem szerepld, de a beruhazas rendeltetésszer( lizemeltetéséhez miiszakilag
kézvetleniil sziikséges munkakat, ide értve a m(iszaki dtadas-atvételi eljarason és
adott esetben a hasznalatbavételi eljards sordn az engedélyezé és szakhatdsagok,
valamint kézmi uzemeltet6k altal el@irtak megvaldsitdsanak koltségeit is, kivéve
azokat a feladatokat, melyek a szerz6dés megkotésének idSpontjaban - szakvallalattol
elvarhato gondos felilvizsgalat mellett - sem voltak elérelathatoak. llyen
tobbletfeladat esetén a Kivitelezd igazolt kéltségei megtéritésére tarthat igényt,

a megvaldsitashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények kivitelezési kdltségét és
a felvonulas kdltségeit, a felvonulasi tertilet helyreallitasi kéltségét,

az id6kozi arvaltozasbol eredé vallalkozdi kockazatot,

a kivitelez6i hasznot,

11.2.5. a teljes kdr( teljesitéshez sziikséges valamennyi felmeriil§ kéltséget,



n.3.

n.1.

A meghatarozott atalanydr a Magyar Szabvany és el&irasok szerinti |. osztalyu anyagra
és |. osztalyu kivitelezésre vonatkozik.

PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS

A kivitelezé altal 1 pld.-ban benyujtott szamla &atutaldssal keril kiegyenlitésre a
kivitelez6 Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesitését kdvetden a Ptk. 6:130. §
(1) = (2) bek., a Kbt. 135. § (3) bek., illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-
ban foglaltak szerint:

Kivitelez§ szamlaszama: 11993300-06481274-10000018
A szamla benyujtasanak feltétele a megrendeld képviselGje altali teljesitésigazolas.

a.) Megrendel8 képviselgjének irasban nyilatkoznia kell a teljesitésigazolds kiadasarol
vagy megtagadasaral.

Megrendel8, amennyiben a Kivitelez§ irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
szerz6désben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét
koveté 15 napon beliil nem kezdi meg az dtadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi,
de a szerz6désben meghatdrozott hataridében — mely legfeljebb 30 nap lehet -
nem fejezi be, a Kivitelezd kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

b.) A fizetési hatarid6 nem haladhatia meg a szamla Megrendel6 A&ltali

kézhezvételének napjat kdveté 30 napot; a szamla kézhezvételének napja nem
képezheti a felek kozott megallapodas targyat.
Amennyiben nem allapithaté meg egyértelmien a szamla kézhezvételének
idépontja vagy Kivitelezd a teljesitést megelzGen nyujtja be a szamlat, a fizetési
hatarid6 nem haladhatja meg a szerz6désben meghatdrozott modon és
tartalommal torténd teljesités (épitési beruhdzas esetén az atadas-atvételi
eljaras befejezésének) napjat kdvetd 30 napot.

c.) Amennyiben Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozo(ka)t vesz{nek) igénybe, akkor a
[11.2. b) ponttdl eltérden a kdvetkez§ szabalyok szerint kell az ellenszolgaltatast

teljesiteni:

ca) a kivitelez6ként szerz6dé felek annak megfelel6en nyujtjak be szamlajukat a
Megrendelének, hogy koziuluk melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbdl. Az egyes kivitelez6k a szdmla benyujtasaval egyidejlleg
nyilatkoznak arrél, hogy az altaluk a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként
mekkora &sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl;

cb) a kivitelez6k mindegyike az altala kiallitott szdamlaban részletezi az alvéllalkozdi
teljesites, valamint kivitelezGi teljesités mértékét;

cc) a szamlaban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenértékét a Megrendel6 a
szamla kézhezvételét kbvetd tizendt napon belil atutalja a Kivitelezének;
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2.

n.3.

1.4.

cd) a Kivitelezd — amennyiben erre kordbban még nem ker(ilt sor — haladéktalanul
kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozéval kététt szerzddésben
foglaltak szerint az alvéllalkoz4i dij egy részét visszatartja;

ce) a kivitelez6k dtadjak a Megrendelének az alvéllalkozéi kévetelések
kiegyenlitését igazolo atutaldsok igazolasainak masolatait;

cf) a kivitelez6k &ltal benyujtott szamldban megjelslt, kivitelezdi teljesités
ellenértékét a Megrendel a ce) pont szerinti dokumentumok beérkezését kdvets
tizen6t napon beliil atutalja a kivitelezéknek;

cg) ha a kivitelezék valamelyike a cd) vagy az ce) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendel§ visszatartja, és az
akkor illeti meg a kivitelez8t, ha Megrendel részére igazolja, hogy a cd) vagy az
ce) pont szerinti kételezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja,
hogy az alvéllalkozé nem jogosult a kivitelez altal az ca) pont szerint bejelentett
Osszegre vagy annak egy részére.

A felek kizardlag a cf) pont szerinti ellenszolgéltatds halasztott teljesitésében
allapodhatnak meg a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelGen.

Ha az ellenszolgdltatast tobb részletben teljesiti a Megrendeld, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell a ca)-cg) pontban foglaltakat.

Kivitelez6 nem szamolhatja fel a dokumentacidban szereplé valamely munka végleges
elmaraddsa esetén az e munkdra esd kivitelezSi dijat. Az elmaradé munkak
elszamolasdnak alapbizonylata az 4razott kéltségvetés, valamint az épitési naplé vagy
a felek képviselSinek erre irdnyulé kiilén irasbeli megallapodasa.

KivitelezGi el6leg:

Megrendel§ a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a szerz6désben foglalt altalanos forgalmi
add nélkill szamitott teljes ellenszolgéltatds 5%-ig biztosit elGleget a kivitelezének
amennyiben erre a kivitelez§ igényt tart. Amennyiben a kivitelezd az elleg
igénylésének lehetGségével élni kivan, a megrendel6 a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bek. alapjan az elleget az épitési munkateriilet dtadasat kévets 15
napon beliil kifizeti.

Az elbleg a végszamldban keriil elszamolasra.

Szamlazés:

Kivitelezének az elSlegszémla, 1 részszdmla és 1 végszamla benydjtasara van
lehetésége. A részszémla 50%-os késziiltség elérését kovetSen nyujthaté be
teljesitéssel aranyosan.

Végszémla benyljtasdnak feltétele a hianypdtlas-mentes miiszaki atadas-atvétel
lezardsa. A végszamla kifizetésének feltétele a teljesitésigazolas kiallitasa.

A benyujtott szamldkhoz a kivitelez6nek szamlarészletez6t kell mellékelni.
Megrendel§ a miszaki ellendr altal jévdhagyott szamlat a I.1. pontban foglaltak
szerint teljesiti.

Ajanlatkér§ a miszaki ellendr &ltal jovahagyott szamlakat a Ptk. 6:130. § (1) - (2)
bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint utéfinanszirozas formajaban,
dtutaldssal teljesiti. A 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. § (1) bekezdése alapjan, ha a
nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél a teljesitéshez alvéllalkozét vesz igénybe, akkor
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéstél eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A. §-ban foglalt
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Iv.1.

v.2.

szabalyok szerint kételes eljdrni. Eljaras és kifizetés pénzneme forint. A részszamla
dsszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazoldssal elismert szerz8dés szerinti teljesités
mértékének megfelelen kell meghatarozni, Ggy, hogy a részszamla szerinti netté
ellenszolgaltatas a szerzddés megvaldsult értékét nem haladhatja meg. A benyujtott
szamlahoz ajanlattevének szamlarészletez6t kell mellékelnie. A Kbt. 135. § (6)
bekezdése szerint ajénlatkérd a szerz8désen alapuld ellenszolgdltatasbol eredd
tartozasaval szemben csak a jogosult altal elismert, egynemii és lejart kdvetelését
szamithatja be. A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozé rendelkezések,
jogszabalyok: 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykényvrél, 2015. évi CXLIIL. térvény
a kozbeszerzésekrdl.

A SZERZODES TEUESITESE

Munkaterilet atadas:
A munkateriilet dtadasara akkor keriil sor, ha a jelen kivitelezési szerzédést mindket

fél aldirta, és a munkateriilet munkavégzésre alkalmas allapotd. A szerz6déskotést
koévetGen a megrendeld tajékoztatja a kivitelez6t, ha a munkateriilet atadhatd. Ezt
kovetGen a felek altal egyeztetett idépontban keriil sor a munkateriilet atadasara,
azzal, hogy amennyiben annak feltételei a szerzédéskotéskor fennallnak, a
munkateriilet a szerz8déskotéssel egyidejlileg is atadhaté. A megrendelé a
munkateriiletet legkésébb a szerz8dés aldirasatdl szamitott 14 napon belil kdteles
atadni.

Felek a munkateriilet ataddsanak tényét és idépontjat kotelesek az épitési napléban
rogziteni.

Befejezés:
A kivitelezés teljesitésének hatarideje: 2022. oktéber 30.
A kivitelezd el6teljesitésre jogosult.

HataridSben teljesit a kivitelezd, ha az dtadas-atvétel a szerz6désben eldirt teljesitesi
hataridén belll megkezdédik. Az dtadas-atvétel id6tartama harminc nap.

Kivitelez6 irasbeli értesitését (készre jelentését) koveten 15 napon belil a
megrendelé képvisel§je irasban kit(zi az dtadas-atvétel megkezdésének idépontjat.
Amennyiben a megkezdett ataddas-atvételi eljaras soran az &atvételt akadalyozd
kérilmény meriil fel, gy azt a megrendel6 képviselGje haladéktalanul irdsban kozli
Kivitelezével, s egyben meghiusitja az dtadas-atvételi eljarast.

Amennyiben az atadas-atvételi eljards eredményesen lezarul, ugy a megrendelé
képvisel6je koteles teljesitésigazolast kiadni a I11.2. bekezdésben eldirt feltételek

figyelembevételével.

Megrendeld részérél a teljesitésigazolas kidllitasara jogosult miszaki ellendr:
név: Demeter Gydrgy

cim: 4400 Nyiregyhaza, Ferenc krt. 26. 1/5.

telefonszam: 06/30-935-6952
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Iv.3.

V.1,

V.2

VI.

VI.1.

Vi.2.

Az dtadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének feltétele a kivitelezé altal igénybe vett
valamennyi alvéllalkozé teljesitésének elfogadasarél sz0lé6 kivitelezgi irasbeli
nyilatkozatnak a megrendel§ képvisel§je részére torténd atadasa.

Felek kifejezetten megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés teljesitése soran egy
munkarész pétmunka vagy tébbletmunka jellegét és ellenértékét a Polgari
Térvénykonyv 6:244. és 6:245. §-ai szerint allapitjak meg.

FELEK KEPVISELETE
Jelen szerz6dés mddositasara kizardlag felek itt megnevezett képviseléi jogosultak:

Megrendel6 részérél: Dr. Pazonyi Péter iigyvezetd
telefonszam: +36-42/548-460

Kivitelezd részérél: Nevel6s Katalin Gigyvezetd
telefonszdam: +36-42/727-838

Epitési napldba térténé bejegyzésre jogosultak:
Megrendeld részérdl és képviseletében eljaré miszaki ellendr:

neve: Demeter Gyorgy
Jogosultsagi szama: MMK - 15-20110
NUJ szdma: 349455231

Kivitelezd részérdi:

Az épitési napld vezetéséért felelds személy neve: Szirota Janos Csaba
NUJ szama: 660187864

Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személy neve: Szirota Janos Csaba
NUJ szdma: 660187864

Felel8s miiszaki vezetd neve: Szirota Janos Csaba
jogosultsdgi szama: MV-KE 15-10163
NUJ szama: 660187864

Az ajanlatban az értékelési szempont tekintetében megnevezett szakember
rendelkezik-e belteriileti Utépités és/vagy utfeldjitas kivitelezése soran szerzett
irdnyitasi tapasztalattal (igen/nem): igen.

FOBB FELADATOK, MUSZAK! ELLENGRZES

A kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok (nyomvonal) kitiizése a
kivitelez6 feladata.

Az ajanlati koltségvetést6l eltéré anyagot, szerkezetet a kivitelezé csak a megrendeld
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VI.3.

V1.4,

VL.5.

Vi.e6.

VL7,

VI.8.

VI1.9.

VIi.10.

vagy képviselGje el6zetes irdsbeli hozzajaruldsa alapjan épithet be.

Az 3tadott munkateriileten — a szerz6dés fenndllasanak teljes id6tartama alatt — a
tizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovabbd a tlzvédelmi elirasok,
munkavédelmi és balesetelhdritasi szabalyok, az egészségligyi rendszabalyok
megtartdsa a kivitelezg feladata.

Kivitelez6 koteles a 191/2009. (IX. 15.) Kormdnyrendelet szerinti elSirasoknak
megfeleléen, az Orszagos Epitésiigyi Nyilvantartas (OENY) nyilvanos feliiletén
keresztiil (https://www.e-epites.hu/oeny/), a kivitelezés teljes id6tartama alatt épitési
naplét vezetni és a megrendel§ szamara hozzaférhet6vé tenni. Felek képviseldi a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, kériilményt és utasitast az
épitési napldban kotelesek egymassal kdzdlni.

Kivitelez6 koételes a kivitelezési munka teljes id6tartama alatt — a helyszinen — a
kivitelezés iranyitasara sajat allomanyu épitésvezet6t vagy miivezet6t biztositani.

Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a megrendelé a mdszaki ellenérzést az épitSipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Kormanyrendelet szerint latja el.

Kivitelezd a teljesitéséhez — a VI. 8. bekezdés szerinti kivétellel — az alkalmassaganak
igazoldsaban részt vett szervezetet koteles igénybe venni. Kivitelez6 a szerzédés
megkdtésének idépontjaban, majd — a késébb bevont alvéllalkozék tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének idétartama alatt koteles el6zetesen a Megrendelének
valamennyi olyan alvéllalkoz6t bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetdség,
valamint a képviseletre jogosult megjel6lésével), amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében. A Kivitelez6 a szerz6dés teljesitésének idétartama alatt kételes a
Megrendel6t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kézdlt adatainak
valtozasarol.

A Kivitelez6 jelen szerzédés aldirdsaval nyilatkozik arrol, hogy a szerz8dés
teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban el8irt kizaré okok hatalya
alatt all6 alvallalkozét.

Kivitelez8 alkalmassdganak igazoldsaban részt vett szervezet vagy szakember
bevondsa a szerz8dés teljesitése soran akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor
vonhatd be mas, ha a kivitelez§ e szervezet vagy szakember nélkiil vagy a helyette
bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi
kdvetelményeknek, amelyeknek a kivitelez6 a kozbeszerzési eljardsban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egy(tt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bek.)

Kivitelezd az alvallalkozé tevékenységéért, mint sajatjaért felel.

Kivitelezé kételes a munkateriileten altala foglalkoztatott alvéllalkozdkat az épitési
napld nyilvantartasi részében vezetni. Megrendel6 vagy a nevében eljaré személy
(szervezet) kételes ellendrizni, hogy az alvallalkozé, illetve az alvallalkozoként
kézrem(ikddd alkalmassag igazolasaban részt vett szervezet vagy szakember vesz-e
részt a szerzGdes teljesitésében.



VI.11.

Vi.12.

Vi.13.

VI.14.

VIL

A kézbeszerzési eljards soran a kivitelezé altal bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerz8dés sajatos
tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozd kériilménynek
mingsilt. Az értékeléskor meghatarozé szakember személye csak Megrendeld
hozzédjarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az értékeléskor figyelembe vett
minden relevdns kdriilmény tekintetében az értékelttel egyenértékl szakember kerdiil
bemutatdsra. (Kbt. 138. § (4) bek.)

Az alvdllalkozd, illetve az alvallalkozéként kézremiikddé alkaimassag igazolasaban részt
vett szervezet kotelezettségét teljesitheti a kivitelez6 vagy a nem természetes
személy alvallalkozé jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag atalakul
vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

A kivitelezés folyaman a kivitelez§ koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden
szikségtelen akadalytol, és minden kivitelezéi eszkézt, tébblet-anyagot — amely mar
nem sziikséges —, tovabba minden térmeléket, hulladék-anyagot el kell tavolitania a
munkaterdiletrél. Kivitelezd felel8s a munkaterdileti rendért alvallalkozéi tekintetében
is. Kivitelez6 kételes a munkateriiletet rendben tartani, a keletkezé hulladékait és
térmelékét folyamatosan vagy minden munkanap végén Gsszetakaritani.

Eltakarasra keril6 munkarészek vonatkozasaban a kivitelez§ az eltakaras elétt
legaldbb 8 nappal koételes a megrendel8t értesiteni, az eltakaras idGpontjanak
megjel6lésével.

Az értesitési kotelezettség elmulasztisa esetén — a megrendeld igényére — a kivitelezd
koteles az eltakart munkarészt sajat koltségén feltdrni és az ellendrzést kévetben az
eltakarasi munkat ismételten elvégezni.

Amennyiben erre mszakilag nincs maéd, tgy KIVITELEZO koteles az eltakart
szerkezetrdl és az eltakards médjardl digitalis fotédokumentaciot késziteni, melybél
egyértelmiien megiéllapithaté az elvégzett kivitelezés. A dokumentaciét a kivitelezd
az elkészitéstdl szamitott 8 napon beliil kdteles a megrendel8 mdszaki ellenérének
atadni.

Amennyiben a kivitelez§ ezen kotelezettségének nem tesz eleget, abban az esetben
a megrendel§ miiszaki ellendre a kérdéses munkaval érintett szakasz szamla
jovahagydasat megtagadhatja.

MINGSEG

Kivitelez6nek be kell tartania az épités kézbeni mingségellendrzésnél, illetve az
elkésziilt munka minéségi tanusitasanal a nemzeti szabvanyokban, az épitésiigyi és
épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendrzésekrdl, valamint az épitésiigyi
hatdsagi szolgdltatasrél sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Kormanyrendeletben foglaltakat,
valamint az épitési termék épitménybe térténé betervezésének és beépitésének,
ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairol sz616 275/2013. (VIL.
16.) Korm. rendelet elgirdsait.
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VIII. KESEDELMES ES HIBAS TELJIESITES, MEGHIUSULAS

VIII.1. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelez§ a szerzédést késedelmesen
teljesiti, ugy a megrendeld késedelmi kotbérre jogosult, feltéve, ha a késedelem
olyan okbdl szarmazik, amelyért a kivitelezé felelGs. A késedelmi kdtbér mértéke a
szerz8dés szerinti netté ajanlati ar 1%-a/késedelmes nap. A késedelmi kotbér
Osszegének felsé hatara a nettd egydsszegl ajanlati ar 20%-a. A szerz8dés szerinti
nettd egydsszegli ajanlati ar 20%-at meghalado késedelmet a megrendeld
meghiusuldsnak, azaz a teljesités elmaradasanak tekintheti és megilletheti a
szerz8dés felmonddsanak joga. A szerzddés fentiek miatti felmondasa esetén
Megrendelé késedelmi kotbér helyett meghilsulasi kotbért kdvetelhet a Viil.2.
bekezdésben foglaltak szerint.

VIII.2. Meghilsuldsi kétbér: amennyiben a szerz6dés olyan okbél szlinik meg, melyért a
kivitelezé felelds, a kivitelez6nek meghilsulasi kotbért kell fizetnie a megrendel6
részére. Mértéke a netto szerzédéses ar 20%-a.
Megrendelé és a kivitelezé a szerz8dés meghitsuldasanak tekintik kiildndsen azt, ha a
megrendeld a hibas vagy késedelmes teljesités miatt elall a szerzédéstél.

VIll.3. Hibas teljesitési kotbér:
A hibds teljesitési (mindségi) kétbért megrendelS a kivitelez6 nem szerz6désszerd
teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibas teljesités a kivitelez8nek, vagy az
altala a teljesitésbe szabdlyszer(ien bevont kézremikddéknek rohato fel. A hibas
teljesitési (mindségi) kétbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett rész mdszaki
ellenér altal megallapitott nettd értékének 2 %-a.

VIIl.4. A jelen szerz8désben szabalyozott kotbér érvényesitése oly madon torténik, hogy az
esedékes kotbér dsszegét a kivitelezd kdzvetleniil megfizeti a megrendelé részére,
vagy a megrendeld a kétbérek dsszegét jogosult a kivitelezd altal kiallitott szamiaba
beszamitani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

VIIL.5. Barmely kétbér megfizetése a kivitelez6t nem mentesiti az egyéb jogkdvetkezmények
alél. Megrendel a kotbért meghaladé karanak érvényesitésére is jogosult.

VIII.6. Kivitelez6 végszamldja a midiszaki ataddas-atvételi eljaras soran rogzitett hibak,
hianyossagok kijavitasanak, potidsanak a megrendelé mdszaki ellendre altal térténd
igazolasa napjan valik esedékessé.

VIIl.7. A szerz6désnek meg nem felel§ teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a
szerz§désszegésbdl eredd igényekrdl.

VIIL.8. Megrendelé fizetési késedelme esetén a kivitelez6 a Polgari Torvénykényvrél szdlo
2013. évi V. térvény (Ptk.) 6:155. § szerinti késedelmi kamat megfizetését kovetelheti

a megrendel6tél.



IX.

X.1.

X.2.

X.3.

X.4.

X.5.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A jotallasi és szavatossagi kotelezettség a mdiiszaki dtadas-atvételi eljaras sikeres
lezarasatdl szamitottan kezdédik a Polgari Térvénykényv szerint.

Jotéllasi biztositék: a megrendeld a szerz8dés hibas teljesitésével kapcsolatos jétallasi
és szavatossagi igények biztositékaként jotallasi biztositékfizetési kételezettséget ir
eld. A jotallasi biztositék mértéke a szerz8dés szerinti, tartalékkeret és afa nélkiil
szamitott ellenszolgdltatas 6sszegének 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjdban foglaltak szerint kell nydjtani. A j6tallasi biztositékot a jotallasi
kotelezettség kezdetének id8pontjaban kell rendelkezésre bocsatani és a j6tallasi id
végeig kell rendelkezésre allnia.

Jotallasi id6: Megrendeld 12 honap kételez§ jotallasi id6t ir elé. A kivitelezé altal
vallalt hosszabb jotallasi idé 12 hénap, tehat a jotéllas teljes id6tartama 12412
hdnap.

Szavatossag: kivitelez6 a hibas teljesitésért szavatossaggal tartozik a Ptk. vonatkozé
rendelkezései szerint.

MUSZAKI ATADAS - ATVETEL

Hatariddben teljesit a vallalkozd, ha az atadas-atvétel a szerz6désben eldirt teljesitési
hataridén belll megkezdédik. (Ptk. 6:247 § (2) bek.)

Kivitelezd a teljesitésrél a megrendelét 15 nappal korabban koteles értesiteni készre
jelentéssel. Megrendel8 az 4ltala megjelélt idSpontban az érdekelt szervek
egybehivasaval az atadds-atvételi eljarast lefolytatja.

A kivitelezés akkor tekinthetd teljesitettnek, amikor a kivetkezd feltételek egylittesen

fennallnak

- a kivitelezés a megrendel§ altal jovahagyott tervdokumentdacié alapjan, VII.
pontban meghatdrozott mingségben, hiany- és hibamentesen, rendeltetésszerii
elkészllt,

- kivitelezé a hulladékkezelésrél jelen szerzédés szerint gondoskodott,

- kivitelezé a munkateriilet megfeleld helyredllitasarél gondoskodott,

- kivitelez6 &tadja a megrendel6 részére a felhaszndldi lizemeltetési és
hibaelharitasi utmutatét.

Megrendel6 a miszaki atadas-atvétel soran koteles az elvégzett munkat megvizsgalni,
a vizsgalat alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, pétlasanak
hataridejét a hibas, hidnyos munkarészekre esé kivitelezéi dijat (anyag + dij), valamint
az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyz6kdnyvben rogziteni.

Kivitelez6 az &tadas-atvételi jegyz6kényv aldirdsaval egyidejlileg kételes dtadni
Megrendelének 2 (kett8) példany atadasi-atvételi (megvaldsuldsi) dokumentéciot. Az
atadds-atvételi jegyzékonyvet a kivitelezd 3 (harom) példanyban allitja ki, melybél 1
(egy) példanyt a megrendel§ részére kdteles atadni, 1 (egy) példanyt pedig az épitési
naplé mellékleteként kdteles kezelni.




X.6.

X.7.

X.8.

X.9.

Az 4tadasi dokumentdciot a kivitelez6 elektronikus formaban is biztositja a
megrendel§ részére.

Az atadds-atvételi eljardsok teljes koltsége a kivitelezét terheli, illetve a sikertelen
atadas-atvétel kéltségei is, amennyiben ez a kivitelez6 érdekkorében felmeriil6 okra
vezethet§ vissza.

A kédrveszély viselése a sikeres miiszaki dtadas-atvételiel és birtokbaadassal szall at a
megrendelére.

Nem tagadhatd meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
melyek mas hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszer( hasznalatot.

Az 3tadas-atvétel idején fenndlld hibak, hianyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal
hosszabb nem lehet.

MegrendelS kijelenti, hogy ha a kivitelez6 a szerzddésben vallalt valamennyi
kételezettségét teljesitette, a szolgdltatast abban az esetben is atveszi, ha az valamely,
a jelen szerz8dés targyat nem képezd, a vallalkozasi szerz6déstdl fliggetlen ok miatt az
atadds-atvétellel egyidejlileg hasznalatba vehetd nem volna.

Kivitelez6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras id6épontjdban koteles a megrendeld
részére atadni mindazon iratokat (kérésére az épitési napldt és annak mellékleteit),
melyek a szerzdésszerli teljesités elbirdldasahoz sziikségesek.

A teljesités igazolasahoz a megrendelé kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyartmanyok tulajdonjogdnak igazoldsat. Ezen igazolds bemutatasa
hidnydban a megrendel6 a nem igazolt anyagok értékének megtéritését
megtagadhat;ja.

Felek egybehangzéan rogzitik, hogy - figyelemmel a hasznalatbavétel (lizembe
helyezés) feltételeinek biztositasahoz fiiz6d6 alapveté megrendeldi érdekre - a
megrendeld a teljes szolgaltatds atvételét mindaddig megtagadhatja, mig a kivitelezé
az e pontban felsorolt valamennyi iratot rendelkezésre nem bocsatja.

Felek a miszaki dtadas-atvétel lezardsatol szamitott egy éven bellil utdfeliilvizsgalati

eljarast tartanak.

Az utéfeliilvizsgélati eljarast a megrendel§ késziti el6 és meghivja arra a kivitelezét.

A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megel6zéen 15 nappal kell megkildeni,
mellékelve ahhoz a megrendeld éltal 6sszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendelé az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyz6kdnyvet vesz fel. A
jegyz6kdnyvben fel kell tiintetni a résztvevéknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a kivitelez6 3altal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok

potlasara véllalt hataridét.

Amennyiben a készre jelentett szavatossagi hibak kijavitasa a megjel6lt idépontra
nem készil e‘l, és Ujabb felllvizsgalat megtartasa szilikséges, ugy a felmerilé miszaki
ellenéri napidij megfizetése (melynek 6sszege 30. 000.- Ft /alkalom/ f& + AFA) a
kivitelez4t terheli.
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Xl.

X1.1.

Xl.2.

Xl.3.

EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

A Kivitelezd koteles — legkés6bb a szerz8déskotés idSpontjara — meglévd épités-
szerelési szakmai felelGsségbiztositasat megfelel6en kiterjeszteni, vagy megfeleld Uj
épités-szerelési szakmai felelsségbiztositast kétni az adott munkara vonatkozéan az
alabbi mértékben: legaldbb 80.000.000 Ft/év és legalabb 8.000.000 Ft/kiresemény. A
felel@sségbiztositasi kdtvény masolatat a kivitelezd kételes a jelen szerzédéshez IV.
szamu mellékletként csatolni.

Megrendel6 jogosult a kivitelez6t6l a kotbéren feliili kdrdnak megfizetését is
igéenyelni. Kivitelez tudomasul veszi, és kitelezettséget vallal arra, hogy amennyiben
a jelen vdllalkozdsi szerz6désben szabalyozott kételezettségeit elmulasztja, illetéleg
megszegi, és ennek kdvetkeztében a megrendel§ altal k6tdtt tamogatasi szerz6dés
alapjan igazolt visszafizetési kételezettség keletkezik, a kivitelez6 kételes a
megrendelS altal megklldott igazold dokumentumok alapjan (visszafizetésre
kételezd hatdrozat) Ptk. 6:142. § alapjan kartéritésként megtériteni megrendelének a
tamogatasi szerz6dés megszegése miatt esetlegesen visszatéritendé tamogatas és
kamatainak 6sszegét.

Felek a Kbt. 136. § (1) bekezdésére tekintettel megallapodnak, hogy

1) A kivitelez8

a) nem fizet, illetve szamol el a szerz8dés teljesitésével sszefiiggésben olyan
kdltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a
kivitelez§ adékételes jdvedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendel§ szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés
szerinti Gigyletekrél a megrendelét haladéktalanul értesiti.

2
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Megrendel§ jogosult és egyben kételes a szerz8dést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz§déssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a kivitelezGben kbzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) a kivitelezd kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

3) A X1.4. (2) bekezdés szerinti felmondéas esetén a kivitelez§ a szerz6dés megszlinése
el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

4) A kulfoldi addilletGségli kivitelezé koteles a szerz8déshez arra vonatkozd
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meghatalmazdst csatolni, hogy az illet§sége szerinti adéhatdsagtél a magyar
addhatdsag kdzvetleniil beszerezhet a kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok

kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Xl.4. Minden, a jelen szerz6dés keretében a felek altal egymasnak kuldott értesitést,
kozlést vagy nyilatkozatot — amennyiben azt nem az épitési napldban, vagy egyéb, a
felek altal kozésen készitett jegyz6kényvben koézlik —, a kovetkez§ irott formak
valamelyikében kell a masik féllel k6zoini: e-mail, ajanlott, tértivevényes vagy futarral
megklldott levél, telefax.

Ezen értesitések hatdlya a cimzett altali atvételkor, illetve neki torténd kézbesitéskor
all be. A felek kozotti levelezése nyelve: magyar.

XI.5. A szerz6dés teljesitéséhez a magyar nyelvtudas sziikséges. Amennyiben a szerzédés
teljesitéséhez igénybevett szakember magyar nyelvismerete nem éri el a
targyaloképes szintet, ugy a kivitelez6nek a szerz6dés teljesitésének ideje alatt
folyamatosan szaktolmacsot kell biztositania, tovabba koteles a szakforditdsrol
gondoskodnia, melynek koltsége a kivitelez6t terheli.

XI1.6. A szerz8dés modositasa: jelen szerz6dés modositasaval kapcsolatban a Kbt. 141. §-
ban foglalt rendelkezések az irdnyadoak. A szerz6dés mddositasa csak irasban
érvényes, és csak akkor, ha tartalmazza legalabb az alabbiakat:

e akifejezett utaldst a szerz6désre és annak pontosan meghatarozott
rendelkezésére,

a modositott rendelkezést,

a modositas iddbeli hatalyat,

a modositas alairdsanak datumat,

mindkét szerz6dé fél erre jogosult képviselGjének az alairasat.

o @ o @

XIl.7. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy -
a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél eldllhat, ha:

a. feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a
141. § alapjan uj kzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b. a kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a
kivitelez6ként szerz6d6 fél személyében érvényesen olyan jogutddias
kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt

kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.

cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabdl eredé

valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag
altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis,

a jelen szerz§dés X1.4. (2) bekezdésében meghatarozott okbdl,

a kivitelezé felréhato késedelme eléri a 20 napot,

a kivitelezé hibasan teljesit és a hibat 20 nap alatt nem javitja ki,

a kivitelez§ a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,
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h. a kivitelez§ felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen cséd- vagy felszamoldasi
eljarast rendelnek el, a kivitelez§ legfébb szerve a tarsasag végelszamolasanak
megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz,

i. jogszabalyon alapulé felmonddsi vagy eldllasi okok fennallnak,

j. a kivitelez8 barmilyen mdédon megtéveszti a megrendelét, vagy valétlan adatot
szolgaltat,

k. a kivitelez§ jelen szerz8désen alapulé kotelezettségeit olyan jelentds
mértékben megszegte, hogy ennek kovetkeztében megrendelének a tovabbi
teljesités nem all érdekében.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a megrendeld kételes a szerz&dést felmondani,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl eldllni, ha a szerz6dés megkotését
kévetéen jut tudomasara, hogy a kivitelezé tekintetében a kézbeszerzési eljards
soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbdl.

XI.8. A szerz6dés lényeges feltételeit érint6 kérdésekben - ideértve a felek dltal
lényegesnek mindsitett szerz6déses feltételeket is — kizarolag a felek jelen

szerzGdésben megjeldlt képviseldi jogosultak érdemben nyilatkozni, a masok altal tett
esetleges naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

X1.9. A szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013.
évi V. torvény vonatkozé rendelkezései, az épitett kornyezet alakitasardl és
védelmérdl szolé 1997. évi LXXVIIL. térvény, az épitSipari kivitelezési tevékenységrél
szo6l6 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet, az épitési beruhazasok, valamint az épitési
beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, tovabba a targyra
vonatkozo egyéb hatalyos magyar jogszabalyok el§irasai érvényesek.

X1.10. A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerzédésbdl eredd vitas
kérdéseket egyeztetés atjan kisérlik meg rendezni és birésaghoz barmelyik fél csak
akkor fordul, ha az egyeztetés 30 napon beliil sem vezet eredményre. A vitas
kérdések rendezésében a Polgari perrendtartasrdl szolé 2016. évi CXXX. tv. szerint
hataskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsag jar el.

X1.11. Kivitelezé kijelenti, hogy a jelen szerz§dés bevezetd részében a bankszamla szama
helyesen keriilt régzitésre. Tudomasul veszi, hogy amennyiben a bankszamla szdma
megviltozik az (j bankszamldjanak szamardl a megrendel6t cégszerlen alairt,
ajanlott-tértivevényes postai kiildeményként megkildétt irasbeli nyilatkozatban
koteles értesiteni.

X1.12. Felek képvisel@i kijelentik, hogy a szerz6dés alairasara jogosultak, a szerzédést
atolvasas utan, mint az lgyleti akaratukkal mindenben megegyez6t magukra nézve
kotelezének ismerik el, és helybenhagydlag irjak ala.

X1.13. A szerz8dés csak a szerz6déshez csatolt és a felek altal a szerz6déssel egyidejilleg
keltezéssel és kézjegyeikkel ellatott aldbbi mellékletekkel egyltt érvényes a

mellékletek fizikai csatolasa nélkil is:
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I. sz. melléklet: miszaki leiras,

it. sz. mellékiet: tervdokumentdcidk,

lll. sz. melléklet: kivitelez6i tételes kdltségvetés

IV. sz. mellékiet: felel@sségbiztositasi kbtvény masolata

Nyiregyhaza, 2022. jalius 07.
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