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ADASVETELI SZERZODES

amely létrejbtt egyrészrol a STRABAG Altaldnos Epité Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u.2.
(Infopark D. épiilet), adoszam: 11705053-4-44, cégjegyzckszam: Cg: 01-09-930940, képviseletében: Toth Attila
és Nyiri Botond cégvezetdk), mint eladé (tovabbiakban: Eladd) mésrészrl a mint eladd (tovabbiakban: Elado)
masrészrol a

NYIRVYV Nonprofit Kft. (4400 Nyiregyhaza, Ttzér u. 2-4. szam, adészam: 10363315-2-15, Cg. 15-09-060275,
képviseletében: Petré Arpad igyvezetd) mint vevé (tovabbiakban: Vevo) kiszott az alulirott napon és helyen. az
alabbi feltételek mellett:

A SzerzGdés megkdtésének eldzménye:

A Vev6, mint ajanlatkérd EKR 001365052021 iktatoszam alatt a Kbt. 112, § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott meg.

A Vevb a kdzbeszerzési eljaras sordn az egyetlen érvényes ajanlatot nyijtotta be, ennek eredményeként jott létre
a szerzodés.

A NYIRVV Nonprofit Kft. Nyiregyhaza Megyei Jogii Véros Onkorményzatinak 100 %-os tulajdondban 4ll6
gazdasagi tarsasag.

A tulajdonossal kéton kbzszolgaltatasi szerz0dés alapjan a Vevo latja el - tobbek kozdtt - az utak kezelésével
kapcsolatos feladatokat. ’

1.) A Felek megailapodnak arr6l, hogy a Vevé a szerz0dés idotartama alatt kitlon megrendelés alapjan tsszesen
300 tonna — 20 % mennyiségl AC |1 tipusit melegaszfaltot visarol az Eladotol. Az aszfaltkeverék megfelel az
MSZ EN 13 108-1 szabvanyban eldirtaknak.

Felek rogzitik, hogy a Vevd megrendelését e-mailben vagy fax-on jogosult leadni az Eladoé felé atvételi hatarido
megjeldlésével.

2.) Az ellenszolgéltatas dsszege:
Melegaszfalt (AC 11 tipusua): 28 900.- Ft/tonna/nettd

A Felek megegyeznek arrol, hogy az Elado koteles a megjeldlt ellenszolgaliatds Osszegét a szerzodeés
érvényességének idotartama alatt tartani. Az ellenszolgaltatas Osszege a Vevo szallitoeszkbzére torténd felrakodas
koltségeit is magaban foglalja. Az Eladé ezen feltl kéltséget nem kvetelhet a Vevotol.

3.) A Felek megegyeznek arr6l, hogy az Elado aszfaltkevers telepér6l (cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros,
hrsz:02260/5) a Vevo fuvareszkOzével torténik a melegaszfalt elszaliitasa.

4.) A szerzddés 2021, december 20. napjatol — 2022, december 19, napjdig tart.

A szerzddés megkotésének a feltétele:

Az Eladé koteles legkésiobb a szerzodéskités idépontjaig igazolni, hogy rendelkezik Nyiregyhdza varos
kozpontjatol max. 30. km-en beliil 1év6 aszfaltkeverd teleppel.

5.) A Felek megegyeznek arrél, hogy a mennyiségi atvétel az aszfaltkeverd telepen 1évb hitelesitett hidmérlegen
mért tomeg alapjan torténik. Az elszdmolds alapja az errdl kibocsatou ¢s alairt szallitolevél, illetve teljesités
igazolas.

Az Eladé az egyes megrendelések alapjan 10rténd melegaszfalt atvételét kbvetden havonta szamla benytjtasara
jogosult. A Vevé az Elado altal szabalyszertien kiallitott szamlat a Ptk. 6:130 §. (1) - (2) bekezdései figyelembe
vételével, a szamla keltétél szamitott 30 napon beldl atutaldssal egyenliti ki. A Kbt. 135 §. (1}, illetve (5)-(6)
bekezdései is iranyadoak.

6.) Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései iranyadoak.
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7.) A szerzOdést biztosité mellékkotelezettségek:

A SzerzOodd Felek megéllapodnak abban, hogy az Eladé teljesitési késedelem esetén minden megkezdett
késedelmes nap utdn a megrendelt mennyiség ellenériékének 5 %-a /nap késedelmi kotbért koteles fizetni.

Nem teljesités (a szerzGdés meghinisulasa) esetén: A teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa vagy ha a
megrendel6ben meghatarozott teljesitési hataridd vonatkozasiban Eladé 5 naptari napot meghaladé késedelembe
esik, Elado meghiusulasi kotbér megfizetése kiteles. A Kotbér alapja: a teljes ellenszolgaltatas dsszege, mértéke:
a teljes ellenszolgdhatds tsszegének 30 %-a.

8.) A Felek megéllapodnak arrél, hogy amennyiben az Eladé nem a kiilon megrendelés szerinti miszaki
tartalommal szolgiltatja a melegaszfaltot a Vevd részére, illetve amennyiben a Vevd részér6l toreénd arvétel
tekintetében az Eladé 5 napot meghaladdan késedelembe esik, a Vevd jogosult a szerzddést azonnali hatallyal
felmondani a meghitsulasi ktbér kdvetelést érveényesitése mellett,

9.) Az Elado kotelezi magat, hogy minbségi bizonyitvanyt bocsat a Vevo részére az elszallitott aszfaltok
vonatkozasaban.

10.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatarozott esetekben a Vevd a szerzodést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint a szerz6déstol elallhat. A Kbt 143, § (2) bekezdése szerint a Vevo koteles a szerzdést felmondani
vagy attdl eldllni, ha a szerzddés megkdtését kdvetden jut tudomadsdara, hogy az Elado tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

11.) A Felek rogezitik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan, hogy a Vevo koteles a szerzodést felmondant, ha

a) az Elado vonatkozasaban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olvan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatirozott feltéreleknek.

b) az Eladd kizvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontjdban meghatarozott feltételeknek.

12.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vevd nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével Osszefliggésben olvan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kh) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merfilnek fel, és melyek az Elado adokoteles jivedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Az Eladé koreles a szerzodés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevd szamira
megismerhetéveé tenni és a Kbt 143, § (3) bekezdés szerinti figyletekrol a Vevot haladéktalanul értesiteni.

13.) AKi a szerzbdés megszegésével a masik [€inek kart okoz, kiteles azt megtériteni. Mentesiil a feleldsség alol,
ha bizonyitja, hogy a szerzodésszegést ellendrzési korén kivill esd, a szerzddéskotés idopontjdban eldre nem
lathatd koriilmény okozta és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart etharitsa.

Vevo varosiizemeltetd tevékenysége a tarsadalom széles korét érinti, ezért Eladé szerzOdésszegésének
kovetkezményei is széles kbrben érvényesiilnek, mely kvetkezményekért Elado koteles helytallni (killondsen a
nem, illetve nem megfeleld mindségben atadott aszfalt miatti karok, illetve esetleges balesetek esetén.

14.) Kapcsolattartd személyek:

Vevé oldalarol: Péli-Todth Tibor agazatvezetd
Telefonszam: 42/548-479

Eladé oldalarol: Toth Attila és Nyiri Botond cégvezetok
Telefonszam: 52/524-010
E-mail cim: vallalkozas.debrecen@strabag.com
Fax szam: 52/416-360
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15.) A szerzodés modositasara kizardlag irasban, mindkét Fél képviselGjének alairasaval, a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével van lehetoség.

16.) A Szerzdd6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen addsvételi szerzddésbél ered6 esetleges vitds kérdéseket
targyalasos uton rendezik, ennek ecredménytelensége esetén kikotik a nyiregyhazi székhelyfi, hatdskorrel

rendelkezd birdsag Kizarodlagos illetékességet, amelynek mindenkor aldvetik magukat.
Jelen szerzddésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozo szabalyai az iranyadoak.

lelen szerzodést felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegvezit
jovahagydlag irjak ala.

Nyiregyhdza, 2021. december 20.

Nv.i RVY Nonprofit Kft.
4400 Nyiregvhaza, Tiizér v, 2-4.52,
<}

..... ﬂ.-mfopar!cﬂ- -.
61kl

~

\ ;
M P~ fes



