03.RESZ _
ADASVETELI SZERZODES

amely létrejitt egyrészrél a STRABAG Altalinos Epité Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u.2.
(Infopark D. épiilet), ad6szam: 11705053-4-44, cégjegyzékszam: Cg: 01-09-930940, képviseletében: Toth Attila
¢s Nyin Botond cégvezetdk), mint eladd (tovabbiakban: Eladd) masrészrol a

NYIRVV Nenprofit Kft. (4400 Nyiregyhaza, Tiizér u. 2-4. szam, adészam: 10363315-2-15, Cg. 15-09-060275,
képviseletében: Petré Arpad figyvezet6) mint vevé (tovabbiakban: Vevé) kozott az atulirott napon és helyen, az
alabbi feltételek melilett:

A SzerzGdes megkotésének elbzmenye:

A Vevh, mint ajanlatkérd EKR 001365052021 iktatoszam alatt a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt

kozbeszerzési eljdrast inditott meg.
A Vevd a kiizbeszerzési eljards sordan az egyetlen érvényes ajanlatot nytjtotta be, ennek eredményceként jbit létre

a szerzbdés.

A NYIRVV Nonprofit Kft. Nyiregyhdza Megyei Jogi Viros Onkorméanyzatinak 100 %-os tulajdonaban all6
gazdasagi tarsasag.

A tulajdonossal kotdtt kdzszolgdltatdsi szerz6dés alapjan a Vevd latja el - tobbek kozdtt - az utak kezelésével
kapesolatos feladatokat.

1.) A Felek megallapodnak arrél, hogy a Vevo a szerzodés idotartama alatt killon megrendelés alapjan Gsszesen
100 tonna -20 % mennyiségii AC 11 F tipusii melegaszfaltot visarol az Elad6tol. Az aszfaltkeverék megfelel az

MSZ EN 13 108-1 szabvanyban elbirtaknak.
Felek rogzitik, hogy a Vevd megrendelését e-mailben vagy faxon jogosult leadni az Eladé felé atvételi hataridod

megjelolésével.
2.) Az ellenszolgdltatas Gsszege:
Melegaszfalt (AC 11 F tipusu): 32.066.-Ft/tonna/petid

A Felek megegyeznek arrdl, hogy az Elado koteles a megjelolt ellenszolgaltatds Gsszegét a szerzGdés
érvényességének idotartama alatt tartani. Az ellenszolgdltatas Gsszege a Vevo szallitoeszkozére toriénd felrakodas

koltsegeit is magaban foglalja. Az Elado ezen feliil k6hséget nem kovetelhet a Vevioiol,

3.) A Felek megegyeznek arrdl, hogy az Eladd aszfaltkever( telepérél (cim: 4551 Nyiregyhdza-Oros, hrsz:
02260/5.) a Vevd fuvareszkizével torténik a melegaszfalt elszallitasa.

4.) A szerzOdés 2021. december 20. napjiiél — 2022, december 19. napjiig tart.

A szerzddés megritésének a feltétele:
Az Eiadd koteles legkésdbb a szerzodéskotés idépontjaig igazolni, hogy rendeikezik Nyiregyhaza viros

kizpontjatol max. 30. Km-en beiiil iévd aszialtkeverd teleppel.

5.) A Felek megegyeznek arrdl, hogy a mennyiségi atvétel az aszfaltkevers telepen 1évé hitelesitett hidmérlegen
mért tomeg alapjan torténik. Az elszamolas alapja az errdl kibocsatott és aldirt szallitolevél, illetve teljesités
igazolas,

Az Eladé az egyes megrendelések alapjén torténd melegaszfalt atvételét kivetéen havonta szamla benyujtasara
jogosult. A Vevd az Elado dltal szabalyszeriien kiallitoit szamlat a Ptk. 6:130 §. (1) — (2) bekezdései figvelembe
vételével, a szamla keltétdl szamitott 30 napon beliil atetalassal egyenliti ki, A Kbt. 135 §. (1), illetve (5)-(6)

bekezdései is iranyadoak.
6.) Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:153. § rendelkezései iranvadéak.

7.) A szerzGdést biztosito mellékkitelezetiségek:
A Szerz6dd Felek megdllapodnak abban, hogy az Eladé teljesitési késedelem esetén minden megkezdett
késedelmes nap utan a megrendelt mennyiség ellenértékének 5 %-a /nap késedelmi kothért kiteles fizetni.



Nem teljesités (a szerzbdés meghitsulasa) esetén: A teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa vagy ha a
megrendel6ben meghatarozott teljesitési hataridd vonatkozésaban Elado 5 naptari napot meghaladd késedelembe
esik, Elado meghitsuldsi kotbér megfizetése kiteles. A kithér alapja: a teljes ellenszolgiltatds Gsszege, mértéke:
a teljes ellenszolgaltatas tsszegének 30 %-a.

8.; A Felek megallapodnak arrdl, hogy amennyiben az Eladé nem a kiildon megrendelés szerinti miiszaki
tartalommal szolgaltatja a melegaszfaltot a Vevé részére, illetve amennyiben a Vevd részérdl torténd dtvétel
tekintetében az Elad6 5 napot meghaladdéan késedelembe esik, a Vevd jogosult a szerzddést azonnali hatéllyal
felmondani a meghitsulasi kothér koveteiés érvényesitése mellett,

9.} Az Elado kotelezi magat, hogy mindségi bizonyitvanyt bocsét a Vevd részére az elszillitott aszfaltok
vonatkozasaban.

10.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatarozotit esetekben a Vevo a szerzodést felmondhatja, vagy a Ptk-ban
foglaltak szerint a szerz6déstol eldllhat. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Vevd koteles a szerzddést felmondani
vagy atto] elallni. ha a szerzidés megkotését kovetben jut tudomasdra, hogy az Eladé tekintetében a kbzbeszerzési
eljards soran kizaro ok allt fenn és ezért ki kellett volna zami a kdzbeszerzési eljarasbol.

ii.) A Felek rogzitik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan, hogy a Vevo koteles a szerzddést telmondani, ha

a) az Eladé vonatkozisaban kdzvetetten vagy kozvetlenili 25%-ot meghaladé tlajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozou feltiételeknek.

b) az Elado kozvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb} alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

12.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vevd nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb) alpontja szerinti
feltéreleknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek az Eladé adokoteles jovedelmének
cstkkentésére alkalmasak.

Az Eladé koteles a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevd szamira
megismerhetdve tenni és a Kbt 143, § (3) bekezdés szerinti tigyletekrél a Vevit haladékialanul értesiteni.

13,3 Aki a szerzodés megszegésevel a masik félnek kart okoz, koteles azt megtériteni. Mentesiil a feleldsség alél,
ha bizonyitja, hogy a szerzddésszegést ellenbrzési korén kivill esd, a szerzddéskotés idépontjaban elore nem
lathato koriilmény okozta és nem volt elvarhato, hogy a koriilményt elkeriilje vagy a kart elhdritsa.

VevO varosiizemelietd tevékenysége a tarsadalom széles korét érinti, ezért Elado szerzddésszegésének

kovetkezményei is széles korben érvényesiiinek, mely kivetkezményekért Fladd koteles helytailni (kiillondsen a
nem, illetve nem megfeleld mindségben atadott aszfalt miatti kirok, illetve esetleges balesetek esetén.

i4.) Kapcsolattarto személyek:

Vevl oldalardl: Péli-Tooth Tibor dgazatvezetd
Telefonszam: 42/548-479

Elado oldalarél: Toéth Attila és Nyiri Botond cégvezetdk
I'elefonszam: 52/524-010

E-mail cim: vallaikozas.debrecenwsivabug.com

Fax szam: 52/416-360

12} A szerzddés modositasara kizardlag irasban, mindkét Fél képviselojének alafrasaval, a Kbt 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével van lehetdség.



16.) A Szerzodd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen addsvételi szerz6désbol eredd esetleges vitds kérdéseket
tirgyaldsos dton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikotik a nyiregyhazi székhelyii, hataskorrel

rendelkez6 birosag kizdrdlagos illetékességét, amelynek mindenkor aldvetik magukat.
Jelen szerzbdésben nem részietezett kérdések tekintetében a Ptk., ilietve a Kbt. vonatkozo szabélyai az irdnyadoak.

Jelen szerzédést felek elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyez&t
jovahagyolag irjak ala.

Nyiregyhaza, 2021. december 20.

NY_IRV\-' Nonprofit Kit,
4400 Nvirez: hisa, Tiizér . 245z,
¥




