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amely létrejott egyrészr6l a STRABAG Aszfalt Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u.2.
(Infopark D. épiilet), ad6szam: 26185059-4-43, cégjegyzékszam: Cg: 01-09-306543, képviseletében:
Toth Attila és Nyiri Botond iigvezetk),mint eladé (tovabbiakban: Eladé) mésrészrdl a mint eladé
(tovabbiakban: Elad6) masrészrol a

NYIRVV Nonprofit Kft. (4400 Nyiregyhaza, Tiizér u. 2-4. szam, adoszam: 10363315-2-15, Cg. 15-
09-060275, képviseletében: Dr. Pazonyi Péter ligyvezetd) mint vevéd (tovabbiakban: Vevd) kozott az
alulirott napon ¢és helyen, az albbi feltételek mellett:

A Szerzodés megkotésének eldzménye:

A Vevé, mint ajanlatkérd a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott
meg.

A Vevé a kozbeszerzési eljaras soran a 02. rész tekintetében az egyetlen érvényes ajanlatot nyujtotta be,
ennek eredményeként jott létre a szerzddés.

ANYIRVV Nonprofit K ft. Nyiregyhaza Megyei Jogti Varos Onkorményzatinak 100 %-os tulajdonaban
allé gazdasagi trsasag.

A tulajdonossal koétott kozszolgaltatasi szerzbdés alapjan a Vevo latja el - tobbek kdzott - az utak
kezelésével kapcsolatos feladatokat.

1.) A Felek megallapodnak arrdl, hogy a Vevd a szerzddés idétartama alatt killon megrendelés alapjan
Osszesen 300 tonna — 20 % mennyiségli AC 11 tipusi melegaszfaltot vasirol az Eladotol. Az
aszfaltkeverék megfelel az MSZ EN 13 108-1 szabvanyban el6irtaknak.

Felek rogzitik, hogy a Vevé megrendelését e-mailben jogosult leadni az Eladé felé atvételi hataridd

megjeldlésével.
2.) Az ellenszolgaltatas Gsszege:
Melegaszfalt (AC 11 tipusi): 41.230.-Ft/tonna/nettd

A Felek megegyeznek arrdl, hogy az Elado6 koteles a megjellt ellenszolgéltatas sszegét a szerzodés
érvényességének idGtartama alatt tartani. Az ellenszolgaltatas dsszege a Vevo szillitoeszkdzére torténd
felrakodas koltségeit is magaban foglalja. Az Elado ezen feliil koltséget nem kvetelhet a Vevitél.

3.) A Felek megegyeznek arrdl, hogy az Elad6 aszfaltkeverd telepérdl (cim: 4551 Nyiregyhaza-Oros,
hrsz. 02260) a Vevd fuvareszkdzével torténik a melegaszfalt elszallitasa.

4.) A szerzddés 2022, december 20. napjatél — 2023. december 19. napjaig tart.

A szerzédés megkitésének a feltétele:

Az Eladé kiteles legkésdbb a szerzédéskités idépontjaig igazolni, hogy rendelkezik Nyiregyhiza
varos kozpontjatol max. 30. km-en beliil Iévé aszfaltkeverd teleppel.

5.) A Felek megegyeznek arrél, hogy a mennyiségi atvétel az aszfaltkeverd telepen l1évé hitelesitett
hidmérlegen mért tomeg alapjan tSrténik. Az elszamolas alapja az errdl kibocsatott és alairt szallitélevél,
Az Eladé az egyes megrendelések alapjan torténd melegaszfalt 4tvételét kovetden havonta szamia
benyiijtasara jogosult. A Vevd az Eladé altal szabalyszeriien kiallitott szamlat a Ptk. 6:130 §. (1) - (2)
bekezdései alapjan atutalassal egyenliti ki. A Kbt. 135 §. (1), illetve (5)-(6) bekezdései is irdnyadoak.

6.) Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései iranyadoak.



7.) A szerzodest biztositd mellékkotelezettségek:

A Szerz6do Felek megéallapodnak abban, hogy az Elado teljesitési késedelem esetén minden megkezdett
késedelmes nap utan a megrendelt mennyiség ellenértékének 5 %o-a /nap késedelmi kotbért koteles
fizetni.

Nem teljesités (a szerz6dés meghitisulasa) esetén: A teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa vagy ha a
megrendel&ben meghatérozott teljesitési hatéridd vonatkozasaban Elado 5 naptari napot meghalado
késedelembe esik, Elado meghitsulasi kotber megfizetése koteles. A kotbér alapja: a teljes
ellenszolgaltatas 8sszege, mértéke: a teljes ellenszolgaltatas osszegének 30 %o-a.

8.) A Felek megéallapodnak arrdl, hogy amennyiben az Elad6 nem a kiilon megrendelés szerinti miiszaki
tartalommal szolgaltatja a melegaszfaltot a Vevo részére, illetve amennyiben a Vevd részérdl torténd
atvétel tekintetében az Eladd 5 napot meghaladoan késedelembe esik, a Vevd jogosult a szerzodést
azonnali hatallyal felmondani a meghitsulasi kotbér Kkovetelést érvényesitése mellett.

9.) Az Elado kotelezi magat, hogy mindségi bizonyitvanyt bocsét a Vevé részére az elszallitott aszfaltok
vonatkozasaban.

10.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatarozott esetekben a Vevd a szerzbdést felmondhatja, vagy
a Ptk-ban foglaltak szerint a szerzddéstdl elalthat. A Kbt. 143. § (2) bekezdese szerint a Vevo koteles a
szerzddést felmondani vagy attol elallni, ha a szerzddeés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy az
Elado tekintetében a Kkizbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

11.) A Felek rogzitik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan, hogy a Vevo koteles a szerzddést felmondani,
ha

a) az Eladé vonatkozasaban kozvetetten vagy Kkézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) az Eladé kozvetetien vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltételeknek.

12.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vevé nem fizet, illetve szamol ela
szerzoddés teljesitésével ssszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek az Elado
adékoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

Az Eladé koteles a szerzodés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevo
szamara megismerhetove tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti iigyletekrdl a Vevot
haladéktalanul értesiteni.

13.) Aki a szerzbdés megszegésével a masik félnek kart okoz, koteles azt megtériteni. Mentesill a
feleldsség alol, ha bizonyitja, hogy a szerzddésszegést ellendrzési korén kiviil esd, 2 szerzbdéskotés

idopontjaban eldre nem Jathaté koriilmény okozta és nem volt elvarhatd, hogy a koriilményt elkeriilje
vagy a kart elhéritsa.

Vevé varosiizemeltetd tevékenysége a tarsadalom széles korét érinti, ezért Eladd szerzddésszegésének
kovetkezményei is széles korben érvényesiilnek, mely kovetkezményekért Elado koteles helytallni

(kiilonosen a nem, illetve nem megfeleld mindségben atadott aszfalt miatti karok, illetve esetleges
balesetek esetén.
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14.) Kapcsolattartd személyek:

Vevé oldalarél: Péli-Tooth Tibor agazatvezetd
Telefonszam: 42/548-479

Eladé oldalarol: Téth Attila és Nyiri Botond cégvezetdk
Telefonszam: 52/524-010

E-mail cim: vallalkozas.debrecen@strabag.com

Fax szam: 52/416-360

15.) A szerzbdés modositasara kizarolag irasban, mindkét Fél képviseldjének alairasaval, a Kbt. 141.
§-ban foglaltak figyelembevételével van lehetOség.

16.) A Szerzodo Felek megallapodnak abban, hogy a jelen adasvételi szerzbdésbdl eredd esetleges vitas
kérdéseket targyalasos Gton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikotik a nyiregyhazi székhely,
hataskorrel rendelkezd birosag kizarolagos illetékességet, amelynek mindenkor alavetik magukat.

Jelen szerzodésben nem részletezett Kkérdések tekintetében a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozd szabalyai az
iranyadoak.

Jelen szerzbdést felek elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal ¢és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezot jovahagyolag irjak ala.

Nyiregyhaza, 2022. decemlzg;‘ 14,

NYiRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyiregyhaza, Tiizér u. 2-4.5L




