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ADASVETELI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl a STRABAG Aszfalt Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u.2.
(Infopark D. épiilet), ad6szam: 26185059-4-43, cégjegyzékszam: Cg: 01-09-306543, képviseletében:
Toth Attila és Nyiri Botond iigvezetdk), mint eladé (tovabbiakban: Elad6) masrészr6l a NYIRVV
Nonprofit Kft. (4400 Nyiregyhaza, Tiizér u. 2-4. szdm, ad6szam: 10363315-2-15, Cg. 15-09-060275,
képviseletében: Dr. Pazonyi Péter ligyvezetd) mint vevé (tovabbiakban: Vevd) kézott az alulirott napon
¢s helyen, az alabbi feltételek mellett:

A Szerz6dés megkotésének eldzménve:

A Vevd, mint ajanlatkérd a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott
meg.

A Vevé a kozbeszerzési eljards sordn a 03. rész esetén az egyetlen érvényes ajanlatot nyiijtotta be, ennek
eredményeként jott létre a szerz6dés.

ANYIRVV Nonprofit Kft. Nyiregyhéza Megyei Jogt Véros Onkormanyzatanak 100 %-os tulajdonaban
all6 gazdasagi tarsasag.

A tulajdonossal kétott kdzszolgaltatasi szerz6dés alapjan a Vevo latja el - tobbek kozott - az utak
kezelésével kapcsolatos feladatokat.

1.) A Felek megillapodnak arrdl, hogy a Vevo a szerzddés id6tartama alatt killén megrendelés alapjan
Osszesen 100 tonna -20 % mennyiségli AC 11 F tipusi melegaszfaltot vasarol az Eladotél. Az
aszfaltkeverék megfelel az MSZ EN 13 108-1 szabvéanyban eldirtaknak.

Felek rogzitik, hogy a Vevd megrendelését e-mailben jogosult leadni az Eladé felé dtvételi hatarid6

megjelolésével.
2.) Az ellenszolgéltatds sszege:
Melegaszfalt (AC 11 F tipusi): 44.460.-Ft/tonna/netto

A Felek megegyeznek arrdl, hogy az Elad6 koteles a megjeldlt ellenszolgaltatss Ssszegét a szerz6dés
érvényességének idotartama alatt tartani. Az ellenszolgéltatss 6sszege a Vevo szallitéeszkdzére torténd
felrakodés koltségeit is magaban foglalja. Az Eladé ezen feliil koltséget nem kovetelhet a Vevétol.

3.) A Felek megegyeznek arrdl, hogy az Eladé aszfaltkeverd telepérél (cim: 4551 Nyuegyhéza Oros,
hrsz: 02260/5.) a Vevd fuvareszkbzével torténik a melegaszfalt elszéllitasa.

4.) A szerzddés 2022, december 20. napjitél — 2023. december 19. napjiig tart.

A szerzddés megkitésének a feltétele:

Az Eladé koteles legkés6bb a szerzddéskotés iddpontjaig igazolni, hogy rendelkezik Nyiregyhaza
varos kozpontjatol max. 30. km-en beliil 1évé aszfaltkeverd teleppel.

5.) A Felek megegyeznek arrdl, hogy a mennyiségi atvétel az aszfaltkeverd telepen 1évé hitelesitett
hidmérlegen mért tomeg alapjan torténik. Az elszdmolds alapja az errél kibocsatott és alairt szallitolevél.
Az Elad6 az egyes megrendelések alapjan torténd melegaszfalt atvételét kovetden havonta szdmla
benytjtdsara jogosult. A Vevd az Elad6 altal szabalyszeriien killitott szamlét a Ptk. 6:130 §. (1) - (2)
bekezdései szerint 4tutaldssal egyenliti ki. A Kbt. 135 §. (1), illetve (5)-(6) bekezdései is irdnyadoak.

6.) Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § rendelkezései iranyadoak.
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7.) A szerzddést biztosito mellékkotelezettségek:

A Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy az Elado teljesitési késedelem esetén minden megkezdett
késedelmes nap utan a megrendelt mennyiség ellenértékének 5 %-a /nap késedelmi kotbért koteles
fizetni.

Nem teljesités (a szerzodés meghiusuldsa) esetén: A teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa vagy ha a
megrendelében meghatarozott teljesitési hataridé vonatkozasaban Eladé 5 naptari napot meghalad6
késedelembe esik, Eladé meghitsulasi kotbér megfizetése koteles. A kotbér alapja: a teljes
ellenszolgaltatas 6sszege, mértéke: a teljes ellenszolgaltatas dsszegének 30 %-a.

8.) A Felek megallapodnak arrdl, hogy amennyiben az Elad6 nem a kiilon megrendelés szerinti miiszaki
tartalommal szolgaltatja a melegaszfaltot a Vevd részére, illetve amennyiben a Vevd részérdl torténd
atvétel tekintetében az Elad6 5 napot meghaladdan késedelembe esik, a Vevd jogosult a szerz6dést
azonnali hatallyal felmondani a meghitsulasi kotbér kévetelés érvényesitése mellett.

9.) Az Elad¢ kotelezi magét, hogy mindségi bizonyitvanyt bocsat a Vevo részére az elszallitott aszfaltok
vonatkozasaban.

10.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatarozott esetekben a Vevd a szerz6dést felmondhatja, vagy
a Ptk-ban foglaltak szerint a szerz6déstol elallhat. A Kbt. 143. § (2) bekezdése szerint a Vevo koteles a
szerzodést felmondani vagy attol elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy az
Elad¢ tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

11.) A Felek rogzitik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan, hogy a Vevo koteles a szerzodést felmondani,
ha

a) az Elado vonatkozasaban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) az Elado kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

12.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a Vevd nem fizet, illetve szamol el a
szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelo tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek az Elado
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az Eladé koteles a szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevd
szamara megismerhetévé tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti iigyletekr6l a Vevit
haladéktalanul értesiteni.

13.) Aki a szerzodés megszegésével a masik félnek kart okoz, kételes azt megtériteni. Mentesiil a
felelésség aldl, ha bizonyitja, hogy a szerzOdésszegést ellendrzési korén kiviil esd, a szerzodéskotés
idépontjaban elére nem lathatd koriilmény okozta €s nem volt elvarhat6, hogy a koriilményt elkeriilje
vagy a kart elharitsa.

Vevd varosiizemeltetd tevékenysége a tarsadalom széles korét érinti, ezért Elad6 szerz6désszegésének
kovetkezményei is széles korben érvényesiilnek, mely kovetkezményekért Elado kételes helytallni
(kiiléndsen a nem, illetve nem megfelelé mindségben atadott aszfalt miatti karok, illetve esetleges
balesetek esetén.



14.) Kapcsolattartd személyek:

Vevo oldalardl: Péli-Toéth Tibor agazatvezetd
Telefonszam: 42/548-479

Elado oldalarol: Toth Attila és Nyiri Botond cégvezetdk
Telefonszam: 52/524-010
E-mail cim: vallalkozas.debrecen/@strabag.com
Fax szam: 52/416-360

15.) A szerz6dés modositasara kizarolag irasban, mindkét Fél képviseldjének alairasaval, a Kbt. 141.
§-ban foglaltak figyelembevételével van lehet6ség.

16.) A Szerz6do6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen adasvételi szerz6désbdl eredd esetleges vitas
kérdéseket targyalasos Gton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikotik a nyiregyhazi székhelyti,
hataskorrel rendelkez6 birosag kizarolagos illetékességét, amelynek mindenkor alavetik magukat.

Jelen szerzédésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozd szabalyai az
iranyadoak.

Jelen szerz6dést felek elolvasas €s értelmezés utan, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megegyez6t jovahagydlag irjak ala.

Nyiregyhéaza, 2022. december 14. NYIRVV Nonprofit Kft
7 4400 Nyiregyhaza, Tiizér u. 2-4.5z,
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