

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 02. rész

amely létrejött egyrészről a **NYÍRVV Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2.-4., adószám: 10363315-2-15, cégjegyzékszám: Cg:15-09-060275, képviselő: Dr. Pazonyi Péter ügyvezető), mint megrendelő, (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a **TISZA-ÚT Kft.** (székhely:4405 Nyíregyháza, Tulipán u. 5. adószám: 14942004-2-15, cégjegyzékszám: Cg: 15-09-075967, képviselő: Nevelős Vivien Szandra), mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel:

A Szerződés megkötésének előzménye:

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárást indított meg a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályai szerint.

A Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során a 02. rész tekintetében a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tette, ennek eredményeként jött létre a szerződés.

A Felek rögzítik, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A tulajdonossal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a NYÍRVV Nonprofit Kft. végzi Nyíregyházán a városüzemeltetési feladatokat, többek között a földutak karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

1.) A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen szerződés mellékletében meghatározott Nyíregyháza város közigazgatási területén lévő földutak karbantartási munkálatainak elvégzését. Felek megállapodnak arról, hogy amennyiben a mellékletben szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő és a Megrendelő üzemeltetésében lévő földutak száma kibővül vagy csökken, ebben az esetben a földút karbantartási feladatok ellátása ezen új földutakra is kiterjed, vagy az utóbbi esetben a szerződés tárgya nem terjed ki az üzemeltetésből vagy tulajdonából kivont helyszínekre.

A földutak részletes felsorolását és hosszát a szerződés melléklete foglalja magában.

2.) A Vállalkozó a földút karbantartási munkálatokat a Megrendelő külön írásos elrendelése alapján köteles elvégezni, úgy, hogy az utakon a járhatóság biztosítva legyen. A Megrendelő külön írásos megrendelése a karbantartással érintett utcanevek felsorolását, illetve a munka elvégzésének a határidejét is tartalmazza.

3.) Vállalkozói díj:

02. rész:

Ajánlati egységár:

- gréderezés (Ft/műszakóra+ ÁFA):

39.000.-+ ÁFA

- kőbedolgozási díj (Ft/m²+ ÁFA):

9.400.-+ ÁFA

A műszakóra kizárólag a tényleges munkavégzés időtartamát tartalmazza. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a munkavégzés helyszínére történő fel- és levonulás költségét nem jogosult érvényesíteni a Megrendelő felé.

A vállalkozói díj tartalmazza az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumban, valamint a szerződésben foglaltak teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget.

4.) A számla benyújtására a Vállalkozó havonkénti gyakorisággal jogosult. A gréderezés esetén az ajánlatkérő által leigazolt gépüzemnapló, illetve a papír alapon benyújtott GPS adatok (GPS napló) szolgálnak a számlázás alapjául. Kőbedolgozás esetén szállítólevél és építési napló benyújtására köteles a Vállalkozó.

Az ellenszolgáltatás kifizetésére kizárólag az adott munkára, munkarészre vonatkozó a Megrendelő Közterület kezelési és közlekedési ágazatvezetője által kiállított és a másik Fél által is ellenjegyzett teljesítés igazolás alapján kerülhet sor.


Balogh → Falb

A számlák ellenértékének kifizetésére a Ptk. 6:130 §. (1) – (2) bekezdés figyelembevételével, a Kbt.135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdéseinek alkalmazásával a számla keltétől számított 30 napon belül kerül sor.

Alvállalkozók igénybevétele esetén az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 32/A §, illetve a 32/B. §-ban foglaltak az irányadók.

A Megrendelő a teljesítés során a Vállalkozót, illetve az általa igénybe vett alvállalkozót folyamatosan vizsgálja, ennek keretében valamennyi közhiteles nyilvántartás adatait (pl: NAV köztartozásmentes adózói adatbázis, cégkivonat) áttekinti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy emennyiben valamilyen probléma merül fel, a Megrendelő a számla összegét nem egyenlíti ki a Vállalkozó felé, illetve a szerződés azonnali hatályú felmondása iránt is intézkedhet a Megrendelő.

5.) Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Ptk. 6:155 §. rendelkezései irányadók.

6.) A vállalkozási szerződés 2026. április 07. napjától – 2027. április 06. napjáig tart.

7.) A Felek megegyeznek arról, hogy a Megrendelő által átadott munkaterületen a Vállalkozó a munkavégzés ideje alatt köteles gondoskodni a vagyonsvédelemről, és arról, hogy a környezet legkisebb zavarásával végezze el a munkát. A Vállalkozó a szerződésben vállalt szolgáltatást I. osztályú minőségben köteles elvégezni.

8.) A Vállalkozó folyamatosan köteles a Megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a munka ütemezés szerinti elvégzését akadályozza.

A Vállalkozó az utak gréderezését a felvonulás befejezését követően haladéktalanul köteles megkezdeni.

9.) A Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles folyamatosan, naprakészen írásos dokumentációt vezetni az elvégzett munkafolyamatokról.

10.) Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő írásos megrendelésében foglalt határidőre nem végzi el a munkát, a Vállalkozó minden megkezdett nap után az írásos megrendelőben foglalt munka értékének 10 %/nap késedelmes kötbér fizetésére köteles, a kötbér maximális mértéke: 30 %.

11.) A Felek megegyeznek arról, hogy amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő egyszeri írásbeli felszólítása ellenére az elmaradt munkát nem vagy hiányosan teljesíti, a Megrendelő jogosult saját költségén a munkát elvégeztetni, melynek többletköltségét a Vállalkozó felé jogosult érvényesíteni a kötbér követelés érvényesítése mellett.

12.) Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentessül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Megrendelő városüzemeltető tevékenysége a társadalom széles körét érinti, ezért Vállalkozó szerződésszegésének következményei is széles körben érvényesülnek, mely következményekért Vállalkozó köteles helytállni (különösen a késedelmesen elkezdett, vagy a nem, illetve nem megfelelően elvégzett földút karbantartási munkák miatti károk, esetleges balesetek esetén).

13.) A Felek rögzítik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapján, hogy a Megrendelő köteles a szerződést felmondani 30 napos felmondási határidővel, ha

a) a Vállalkozó vonatkozásában közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében 62. § (1) bekezdés k)pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

14.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§ (3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

15.) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 26.§ alapján 4.000.000.- Ft/év biztosítási értékű, 1.000.000.-Ft/káresemény értékben megkötött felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Az érvényes felelősségbiztosítás fennállásának igazolásaként a biztosítási kötvény másolata szolgál, melyet legkésőbb a Vállalkozó a szerződéskötés időpontjában köteles átadni Megrendelő részére.

16.) Vállalkozó köteles a munkát környezetkímélő módon, a munkavédelmi előírásoknak, munkavédelmi szabályzatnak és a balesetvédelmi szabályoknak megfelelően elvégezni. A Vállalkozó csak megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakembert alkalmazhat.

17.) A Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd a később bevont alvállalkozók tekintetében a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében - és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

18.) Kapcsolattartó személyek:

a Vállalkozó részéről:

Név: Nevelős János
Cím: 4405 Nyíregyháza, Tulipán u. 5.
Telefon: 30/9355-642
E-mail: nevut@contachnet.hu
Felelős műszaki vezető: Szirota János
Telefon: 30/8648-641
Felelős műszaki vezető gyakorlati ideje: 60 hónap

A Megrendelő részéről:

Név: Dicső Péter
Cím: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
Telefon: 42/548-479
Mobil: 06-30/696-1806
E-mail: dicso.peter@nyirvv.hu
Ellenőrzésre jogosult: Hrotkó Kornél
Telefon: 06-30/693-1937

19.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen vállalkozási szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton rendezik, ennek eredménytelensége esetén kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.

Jelen szerződésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozó szabályai az irányadóak.

Jelen szerződést felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Bj. Nevelős János
.....2026.....04.07.....

TISZA-ÚT Kft.
4405 Nyíregyháza, Tulipán u. 5.
Adószám: 14942004-2-15
.....Cégl.sz.: 15-09-075967.....
TISZA-ÚT Kft.
Vállalkozó

Nyíregyháza, 2026. április 07.

NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz.
-1-

[Signature]
.....
NYÍRVV Nonprofit Kft.
Megrendelő

Bj. Nevelős János *[Signature]*

II.KÖRZET

II.KÖRZET:	UTCANÉV	HOSSZ(m)
Rozsrérszölő	Görgey Artúr u.	2500
Rozsrérszölő	Mitró György u.	330
Rozsrérszölő	Akácos u.	2750
Rozsrérszölő	Rozsrétbokori út	820
Rozsrérszölő	Rozsrétbokori utca	750
Rozsrérszölő	Rozsrétbokori zug	1115
Rozsrérszölő	Szabadság u.	680
Rozsrérszölő	Kerülő u.	400
Rozsrérszölő	Kerítés u.	400
Rozsrérszölő	Homok u	2000
Rozsrérszölő	Lőtér u.	2500
36 sz.főút melletti tanyabok.	Benkőbokor	1500
	Sulyánbokor	2750
	Kovácsbokor	600
	Nádasbokor	900
	Rókabokor	3000
	Kupa u.	500
	Szilke u.	400
	Csűr u.	400
	Pitvar u.	600
	Patics u.	600
	Vályog u.	600
	Sonkoly u.	460
	Zsindely u.	620
	Kancsó u.	830
	Jászol u.	720
	Rókabokori u.	2424
	Gerhátbokor	1300
	Mohosbokor	1800
	Szélsőbokor	1500
	Samókabokor	3500
	Benehalom u.	7000
	Verescsárda	2600
	Polyákbokor	2420
	Újtelekbokor	3300
	Istvánbokor	3950

	Mandabokor I.	3400
	Mandabokor II.	2800
	Lócibokor	4000
	Bálintbokor	4400
	Kordovánbokor	1200
	Alsóbadurbokor	2100
	Luby M. u.	1400
	Árpa u.	1250
	Karikás u.	880
	Tüske u.	600
Vadastanya	Vadastanya	1560
Vadastanya	Bodobács u.	1360
Vadastanya	Pávaszem u.	2240
Vadastanya	Katica u.	1830
Vadastanya	Szőcske u.	1150
Vadastanya	Véka u.	990
Vadastanya	Fertály u.	960
Vadastanya	Fedics M. u.	570
Vadastanya	Turi S. u.	2200
Felsősima	Lovas u.	850
Felsősima	Lomb u.	1350
Felsősima	Hárfa u.	2250
Felsősima	Citera u.	300
Felsősima	Hosszúhátí u.	1800
Felsősima	Róna u.	240
Felsősima	Furulya u.	160
Felsősima	Major u.	1300
Felsősima	Sertéstelep u.	540
Felsősima	Darázs u.	1250
Felsősima	Simai tér	210
Felsősima	Tarló u.	1100
Császárszállás	Berkenye sor	600
Császárszállás	Berkenye u.	250
Császárszállás	Berkenye köz	150
Császárszállás	Borostyán u.	420
Császárszállás	Sáfrány u.	200
Császárszállás	Repkény u.	260
Császárszállás	Boróka u.	150
Császárszállás	Ponty u.	180
Császárszállás	Sügér u.	1000
Császárszállás	Horgásztanya u	170
Császárszállás	Törökrózsa u.	600
Császárszállás	Mécsvirág u.	600

Császárszállás	Aranyfürt u.	130
Császárszállás	Gyöngyperje u.	170
Császárszállás	Páfrány u.	120
Császárszállás	Páfrány köz	50
Császárszállás	Kárász u.	1500
Császárszállás	Búzavirág u.	180
Császárszállás	Bogács u.	400
Császárszállás	Kankalin u.	800
Császárszállás	Pikkely u.	270
Császárszállás	Tiszavirág u.	1570
Felsősima-Alsóbaduri u. összekötő és térsége		5900
Kertváros	Esthajnal u.	430
Kertváros	Dugonics köz	260
Kertváros	Szirom u.	660
Kertváros	Soltész I. u.	900
Kertváros	Bokréta u.	950
Kertváros	Hóvirág u.	1000
Kertváros	Delelő u.	190
Kertváros	Muskátli u.	480
Összesen:		125299