_ 04.RESZ )
ADASVETELI SZERZODES

amely Iétrejott egyrészrol a Recom Park Kereskedelmi Szolgilati Kereskedelmi Ugyndki és
Hulladékkezelé Kft. (székhely: 1023 Budapest, Urdmi ut 47., cégjegyzeékszam: Cg. 01-09-865350,
képviseletében: Poldnyi Andras ligyvezetd, adoszam: 13632427-2-4 1, mint eladé (tovabbiakban: Eladé)
masrészrél a

NYIRVYV Nonprofit Kft. (4400 Nyiregyhdza, Tiizér u. 2-4. szém, ad6szam: 10363315-2-15, Cg. 15-
09-060275, képviscletében: Dr. Pazonyi Péter ligyvezet$) mint vevd (tovabbiakban: Vevé) kozott az
alulirott napon és helyen, az alabbi feltételek mellett:

A Szerzddés megkotésének elézménye:

A Vev, mint ajanlatkér a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilt kdzbeszerzési eljarast inditott
meg.

Az Eladé a kozbeszerzési eljaris sordn a legalacsonyabb 8sszegii ellenszolgaltatist tette, ennek
eredményeként jott létre a szerzédés.

A NYIRVV Nonprofit Kft. Nyiregyhaza Megyei Jogli Véros Onkormdanyzatinak 100 %-os tulajdonaban
4116 gazdasagi tarsasag,

A tulajdonossal kététt kdzszolgaltatasi szerzédés alapjdn a Vevd latja el - tobbek kozdtt - az utak
kezelésével kapcsolatos feladatokat.

1.) A Felek megéllapodnak arrél, hogy az Eladé a szerz8dés id6tartama alatt a Vevé kiilon megrendelése
alapjan dsszesen 150 tonna -20 % mennyiség(i Bitukalt 0/8, illetve ezen aszfalttipussal egyenértékii
sszetételli hidegaszfaltot koteles atadni a Vevd részére a Vevd székhelyén (4400 Nyiregyhdza, Tiizér
u. 2.~ 4.). Az aszfaltkeverék megfelel az UT 2-3.506:2002 utiigyi miszaki lefrasban foglaltaknak.

Felek rogzitik, hogy a Vevd kiilon frasos megrendelése a mennyiséget, illetve a szallitas hataridejét is
tartalmazza. A Felek megegyeznek arr6l, hogy a Vevd az atvételt megeldzd két nappal koteles a
megrendelést megkiildeni az Elad6 részére. A Vevd a hidegaszfaltot émlesztett kiszerelésben kéri.

2.) Az ellenszolgaltatas sszege:

Hidegaszfalt (Bitukalt 0/8, illetve ezen aszfalttipussal
egyenertékii dsszetételii hidegaszfalt) 52.400.-Ft/tonna/nett6

A Felek megegyeznek arrél, hogy az Eladé kételes a megjeldit ellenszolgdltatas sszegét a szerzédés
érvényességének idStartama alatt tartani. Az ellenszolgéltatds Osszege a szallitasi koltségeket is
magaban foglalja. Az Elad6 ezen feliil kdltséget nem kévetelhet a Vevétsl.

3.) A szerz6dés 2022. december 20. napjatél — 2023, junius 19. napjdig tart.

4.) Az Elado a hidegaszfalt atvételét kovetden az egyes megrendeléseket dsszesitve havonta szamla
benyujtasara jogosult, mely az Eladé hitelesitett hidmérlegén mért témegadatokat is tartalmazza. Az
elszdmolas alapja az err8l kibocsdtott és alairt szallitélevél, 1A Vevd az Eladé 4ltal szabalyszeriien
kidllitott szdml4t a Ptk. 6:130 §. (1) — (2) bekezdései szerint 4tutaldssal egyenliti ki, A Kbt. 135 §. (1),
illetve (5)-(6) bekezdései is iranyaddak.

5.) Fizetési késedelem esctén a Ptk. 6:155 §. rendelkezései irdnyadéak



6.) A szerzdést biztosité mellékkitelezettségek:

A Szerz3d6 Felek megallapodnak abban, hogy az Elado teljesitési késedelem esetén minden megkezdett
késedelmes nap utdn a megrendelt mennyiség ellenértékének 5 %-a /nap késedelmi kotbért koteles
fizetni.

Nem teljesités (a szerz8dés meghitisuldsa) esetén: A teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa vagy ha a
megrendelSben meghatarozott teljesitési hataridd vonatkozésiban Eladé 5 naptéri napot meghaladé
késedelembe esik, Eladé meghiGsuldsi kotbér megfizetésére koteles. A kotbér alapja: a teljes
ellenszolgaltatés Ssszege, mértéke: a teljes ellenszolgaltatds Gsszegének 30 %-a.

7.) A Felek megéllapodnak arrél, hogy amennyiben az Eladé nem a kiilon megrendelés szerinti miszaki
tartalommal szolgéltatja a hidegaszfaltot a Vevd részére, illetve amennyiben az Eladé 5. napot

meghaladéan késedelembe esik, a Vevd jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani a
meghitisuldsi k6tbér érvényesitése mellett.,

8.) Az Elad$ kotelezi magit, hogy minSségi bizonyitvinyt bocsat a Vevd részére az atadott aszfalt
vonatkozasdban.

9.) A Kbt. 143 §. (1) bekezdésében meghatérozott esetekben a Vevd a szerzédést felmondhatja, vagy a
Ptk-ban foglaltak szerint a szerzédéstél elallhat. A Kbt. 143, § (2) bekezdése szerint a Vevé koteles a
szerz6dést felmondani vagy attél elallni, ha a szerz6dés megkdtését kdvetden jut tudomdasara, hogy az
Eladé tekintetében a kézbeszerzési eljirds soran kizéré ok allt fenn és ezért ki kellett volna zirni a
kbzbeszerzési eljarasbél,

10.) A Felek rogzitik a Kbt. 143.§ (3) bekezdése alapjan, hogy a Vevd koteles a szerz6dést felmondani,
ha

a) az Eladé vonatkozisiban kézvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes Joga szerint jogképes szervezet, amely nem felel
meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) az Elado kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely nem felel meg a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

11.) A Felek a Kbt.136.§ (1) bekezdése alapjén rogzitik, hogy a Vevd nem fizet, illetve szdmol el a
szerzbdés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés ka-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek az Eladé
adékételes jovedelmének cskkentésére alkalmasak.

Az Eladé koteles a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevé

szamdra megismerhetévé tenni és a Kbt.143. § (3) bekezdés szerinti iigyletekrSl a Vevét
haladéktalanul értesiteni.

12.) Aki a szerzbdés megszegésével a masik félnek kart okoz, kiteles azt megtériteni. Mentesiil a
feleldsség alol, ha bizonyitja, hogy a szerz8désszegést ellendrzési kdrén kivill esd, a szerzédéskstés

idépontjaban elére nem lathaté kériilmény okozta és nem volt elvérhato, hogy a koriilményt elkeriilje
vagy a kart elhdritsa,

Vevé vérosiizemeltetd tevékenysége a tarsadalom széles korét érinti, ezért Elad6 szerz6désszegésének
kovetkezményei is széles kérben érvényesiilnek, mely kévetkezményekért Eladé koteles helytallni

(kiilondsen a nem, illetve nem megfelels minéségben atadott aszfalt miatti kérok, illetve esetleges
balesetek esetén.



13.) Kapesolattarté személyek:

Vevb oldaldrél: Péli-Tobth Tibor dgazatvezetd
Telefonszdm: 42/548-479

Elad¢ oldalardl: Polényi Andras
Telefonszdm: 30/392-9628
E-mail cim: infod@recompark. i
Fax szdm: 06 1/326-3881

14.) A szerzddés modositasara kizarolag irasban, mindkét Fél képviselbjének alairdsaval, a Kbt. 141,
§-ban foglaltak figyelembevételével van lehet8ség.

13.) A Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen adasvételi szerz6désbél eredd esetleges vitas
kérdéseket targyaldsos Gton rendezik, ennck eredménytelensége esetén kikotik a nyiregyhdzi székhelyl,
hatéskdrre! rendelkezé birésag kizdrélagos illetékességét, amelynek mindenkor alévetik magukat.

Jelen szerzbdésben nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk., illetve a Kbt. vonatkozé szabalyai az
irdnyaddak.,

Jelen szerzodést felek elolvasas és értelmezés utdn, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben
megegyezdt jovahagyolag irjak ald.

Nyiregyhaza, 2022. december 14.

NYiRVV Nonprofit Kft,
4400 Nyiregyhiza, Tiizér v, 2-d.52,
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